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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Ogoblna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 ,Wymagamjélie”, dotyczy warunkéw technicznych oraz sposobow
wykonania i procedur kontroli i odbioru rob6t budanych oraz instalacyjnych, zgganych z ,Dobudow szybu
windowego wraz z rozwraniem komunikacyjnym do budynirodowiskowego Domu Samopomocy Filia nr 1
przy ul. Podgoérnej 1 w Elbpgu”.

1.2. Zakres rob6t

1. Rozbidrka istnieicych schodéw wégiowych,

2. Budowa szybu windy oraz moatezwigu osobowego wraz z nieginymi uradzeniami technicznymi ko-
niecznymi do jego obstugi,

Budowa nowych schodéw viejowych oraz pochylni dla os6b niepetnosprawnych,

Budowa przydcza kanalizacyjnego i studzienki wodomierzowej,

Budowa nowych nawierzchni drogowych i chodnikdnaz renowacja istniggych chodnikow,

Wykonanie matej architektury ogrodowej.

1.3. Zakres stosowania ogolnej specyfikacji techrioe;

a) Ogodlna specyfikacja techniczna OST wraz ze gg#aerymi specyfikacjami technicznymi ,SST”, stanowi
sktadnik dokumentéw przetargowych i kontraktowychgikazywanych wykonawcy przez zleceniodawc

b) Specyfikacje techniczne najeodczytywd i rozumi& w odniesieniu do zlecenia na wykonanie robo6t, wy-
szczegOlnionych w p. 1.2.

c) Ogolna specyfikacja techniczna ,OST” zawiera @logpne zalecenia techniczne, dotyoe warunkow
oraz sposobow wykonania robot, proceduryazane z kontral rob6t i materiatow, a tade zakres kompe-
tencji nadzoru inwestorskiego, podczas realizatjot, obgtych kontraktem i sprecyzowanych w p. 1.2.

d) Ogodlna specyfikacja techniczna ,0ST-0.0." preggzrowniez ogélne warunki obmiaru robét, warunki
ptatngici oraz procedury i etapy odbioru rob6t, ktérepedane szczeg6towo w specyfikacjach technicz-
nych (SST), dostosowanych do rodzaju, zakresudysj& prowadzonych robaét.

e) Wszystkie specyfikacje techniczne (OST oraz S®&lery rozpatrywa tacznie z kompletin dokumentagy
projektowy tj. projektem budowlanym. Projekt budowlany powimiby podstaw, shwzaca do wigciwego
sprecyzowania warunkowgtych w specyfikacjach technicznych.

1.4. Podziat Specyfikacji Technicznych

0Og6lm specyfikagt techniczia ,0ST-0.0.” naley odczytywd i interpretowa w powigzaniu z poniej wymienio-
nymi specyfikacjami ,SST” ujmacymi catg¢ probleméw dla zadania inwestycyjnego pod naz@obudowa szy-
bu windowego wraz z rozazaniem komunikacyjnym do budyni§odowiskowego Domu Samopomocy Filia nr 1
przy ul. Podgoérnej 1 w Elbgu”.

Szczego6towe specyfikacje techniczne dosyrzalizacji poszczegoélnych rodzajéw robét. Jestiseczegdtowienie
warunkow i sposobow wykonania poszczegoélnych ranzajasortymentéw robot oraz podanie wymogow, doty-
czacych procedur i metod balakontroli, obmiarow i odbioréw, dotygzych konkretnych rozwean technicznych.

ogksw

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji

OST-0.0 Ogoblna Specyfikacja Techniczna ,Wymagarja|@e”

SST-1.0 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Ramedowlane

SST-2.0 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — frzstwod-kan

SST-3.0 Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna — Rolsbgowe - ZAKRES ROBOT NIE
OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

SST-4.0 Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna — Zielmata architektura ogrodowaZAKRES
ROBOT NIE OBJ ETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

1.5. Podstawowe okréenia i pojecia Specyfikacji Technicznych
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i gke@ia naley rozumie i interpretowé w nas¢pujacy sposoéb:
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1.5.1. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez wykonawapowaniona do kierowania robotami i do reprezentowantareséw wyko-
nawcy we wszystkich sprawach dotycych kontraktu.
Szczegbtowe uprawnienia kierownika budowyzawarte w art. 22, 23 i 24 ,Prawa budowlanego”.

1.5.2. Kierownik robot

Osoba posiadaga stosowne uprawnienia techniczne do prowadzemeazorowania robét budowlanych lub insta-
lacyjnych danej braty, wchodacych w zakres rob6t oldych kontraktem.

Kierownik robét podlega bezp@dnio kierownikowi budowy i nadzorowi inwestorskie.

Odpowiada on za jaké robét oraz ich zgodrsé z dokumentagjtechniczi, specyfikacjami, normami oraz polece-
niami kierownika budowy.

1.5.3. Nadzé6r inwestorski

Nadzér inwestorski reprezentuje interesy inwesteoec generalnego wykonawcy robo6t, akceptuje fanrealoz-
wiagzania techniczne dokumentacji i specyfikacji ordaupe i egzekwuje prawidtowrealizacg i kontrok robét,
zgodnie z zawartym kontraktem.

Decyzja nadzoru inwestorskiego wpisana do dzienhildowy jest wizaca dla wykonawcy robét i budowy.

1.5.4. Inspektor nadzoru

Inspektorem nadzoru jest fachowiec danej byaposiadajcy stosowne uprawnienia, powotany na to stanowisko
przez inwestora. Do obou#kdw inspektora nadzoru naie
a) sprawdzenie jakoi wbudowanych materiatéw i wykonanych robét,
b) sprawowanie kontroli zgodéa realizowanych robét z dokumentat¢gchnicza, specyfikacjami technicz-
nymi, normami, dyrektywami nadzoru inwestorskiegmiwoleniem na budaoyy
c) sprawdzenie i odbior robét zanifeych,
d) uczestnictwo w prébach i odbiorach technicznyshalacji i uradzei, przygotowanie i udziat w odbiorach
gotowych obiektéw, przekazanie tych obiektéaythownikowi oraz kontrola rozliczerobét i budowy.
Inspektor nadzoru ma prawo:
a) wydawa kierownikowi rob6t, potwierdzone wpisem do dzid@anbudowy polecenia dotysze usunicia
wad wykonania robét, wadzytych materiatow lub nieprawidtowego wykonania préb
b) zada od kierownika rob6t dokonania popraweddb ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét.

1.5.5. Projektant

Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadmjvymagane prawem uprawnienigddra autorem dokumentacji pro-
jektowej obgtej kontraktem lub jej bramowej czsci.

1.5.6. Nadzo6r autorski

Projektant, czyli osobaghbaca autorem dokumentacji projektowej, faglanie inwestora ma oboagiek sprawowa-
nia nadzoru autorskiego stwierdaaj
a) zgodné¢ materiatdw i rob6t z rozwizaniami projektu budowlanego i wykonawczego,
b) maliwos¢ wprowadzenia zamiennych rozwan w stosunku do rozwkan projektowych jeeli sa one
zgtoszone na pimie przez kierownika budowy lub nadzér inwestorski,
oraz branie udziatu w naradach roboczych i komisgdbioru.
Projektant petnicy funkcg inspektora nadzoru autorskiego ma prawo w tral@adizacji budowy:
a) wstpu na budowi dokonywania wpisdw do dziennika budowy,
b) zadania wstrzymania robot (przez nadzor inwestorg@iwierdzonego wpisem do dziennika budowy, gdy
stwierdzaze wykonanie rob6t lub rodzapytych materiatdw jest niezgodny z dokumendacgy te: sztu-
ka budowlan.

1.5.7. Dziennik budowy

Jest to urgdowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzmegzcia organu wydajcego, wydany zgodnie
Z przepisami, obrazagy przebieg rob6t oraz zdarzeokoliczndici, zachodzcych w toku realizacji robo6t:

a) Forme dziennika budowy oraz sposob jego prowadzeniastzkszczegdtowo ustawa ,Prawo budowlane”
oraz Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury.

b) Przed rozpoeziem robét, naley w dzienniku budowy dokorawpisu osob, ktéorym powierzono kierow-
nictwo, nadzér i kontrel techniczia poszczegdélnych asortymentéw robo6t. Osobyatelsowkzane po-
twierdzic podpisem przyicie tych funkcji.

W dzienniku budowy powinny lyodnotowane wyniki wszelkich bafla préb oraz uwagi i wnioski wykonawcy

4
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czy ter inspektoréw nadzoru, dotygze przebiegu robot. Dziennik budowy Bsfuréwniez do wymiany korespon-
dencji technicznej porailzy nadzorem inwestorskim, wykonawaraz projektantami.

1.5.8. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Opracowanie, w ktorym wykonawca robot przedstawikompleksowy sposéb, zamierzony plan wykonania trobo
zgodnie z dokumentacprojektovy i specyfikacjami technicznymi.

1.5.9. Laboratorium

Instytucja badawcza akceptowana przez zamaeégp (inwestora), wyposana w niezbdne atestowane udze-
nia, shzace do przeprowadzenia badapréb zwhzanych z ocenjakosci i przydatndci wszelkich materiatéw bu-
dowlanych przeznaczonych do wbudowania.

1.5.10. Materiaty

Sa to wszelkie tworzywa niezidne do realizacji zadania inwestycyjnego. Tworzyeianusz by¢ zgodne z doku-
mentacy projektows oraz specyfikacjami technicznymi i mygday¢ zaakceptowane przez nadzoér inwestorski.
Materiaty wyte do wykonania rob6t powinny byowe i petnowarticiowe, chybaze dokumentacja i specyfikacja
to dopuszcza jako ,materiat z odzysku”.

1.5.11. Tolerancje

Tolerancja jest to przedziat dopuszczalnych oddhylietyczcych wymiardw lub parametréw charakterystycznych
dla danego asortymentu materiatéw, wyrobéw lub tobé

Materiaty i wyroby musz scisle migici¢ sie w granicach tolerancji przewidywanych przez dokotaeg, specyfi-
kacje techniczne lub normy.

Tolerancje podlegajciagtej kontroli wykonawcy i nadzoru inwestorskiego.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat jednoznaczrkeetlony, roboty naley wykonywa z przecgtnymi tolerancja-
mi przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robot.

1.5.12. Aprobata techniczna

Jest to dokument wydany przez uprawaidio tego instytugj badawcz (na wniosek wytworcy danego materiatu
lub preparatu) i zawiergy jednoznacznie pozytywrocer, techniczi badanego wyrobu oraz jego przyd&thdo
stosowania w ok&tonych warunkach.

1.6. Ogolne warunki prowadzenia robo6t

1.6.1. Warunki techniczne i normy

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez wtadze centraméjscowe oraz inne normy,
przepisy i wytyczne, ktéreaprzywotywane w dokumentacji lub w jakikolwiek sjgbss zwiazane z robotami ob-
jetymi kontraktem i bdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tycw, przepiséw i norm, podczas catego
okresu realizacji kontraktu.

W szczegélnéci wykonawca bdzie st stosowat do ustawy ,Prawo budowlane”.

1.6.2. Realizacja obiektéw kubaturowych

Realizupc obiekty kubaturowe i ich wyposanie technologiczno-instalacyjne, wykonawca powirséosowa si¢
do:

a) odpowiednich rozpodzen ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa,

b) przepisow dotycych budowy urgzdzei elektrycznych,

c) warunkow technicznych odbioru i eksploatacjtatecji elektrycznych,

d) obligatoryjnych norm polskich,

e) warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robétowlano-montzowych,

f)  rozwiazah technicznych, zgodnych z dlugoletrpraktyks inzynierska, przy realizacji obiektow kubaturo-

wych oraz ze sztukinzyniersk.

1.6.3. Materialy budowlano-instalacyjne

Do budowy powinny b§ uzyte materiaty odpowiadage wymogom, okrdonym w ustawie ,Prawo budowlane”, w
normach polskich, specyfikacjach technicznych avaRozporadzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Admini-
stracji w sprawie oceny zgod§ed wzoru deklaracji zgodréoi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych,
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowatiadownictwie. Wyroby te mugzspenig warunki okrélo-

ne w odpowiednich normach przedmiotowych oraz sjiegjach technicznych i posiaélaprobat nadzoru inwe-
storskiego. W sprawachatpliwych rozstrzygajce & sformutowania zawarte w ustawie ,Prawo budowlamez w
obligatoryjnych normach polskich.
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1.7. Ogolne wymagania dotycgce prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavbudowanych materiatéw oraz kontrdlprawidtowa¢ wykonania ro-
bot, ktére musz by¢ zgodne z dokumentacprojektows, specyfikacjami technicznymi, przywotanymi normami
oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy (inwestor) w terminie okédbonym w kontrakcie, przeka wykonawcy teren przysztej budowy wraz ze
wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi ivadistracyjnymi.

Nalezy rowniez przekazé dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjektowej i dwa komplety spe-
cyfikacji technicznych.

Wykonaweca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw podanych przeogkinopiniupce i uzgadniajce oraz
przez dotychczasowychzytkownikéw terendéw, na ktérych prowadzongdlp prace budowlane, ofig kontraktem.
Przed rozpoazxiem robét, wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia zainteresowanyoin,so
terminie rozpoczcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zadaenia.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziaiiaa ochron przekazanych mu trwatych punktéw pomiarowychda
odbioru kaicowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegde, wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia bezpieageva terenu budowy, w catym okresie realizacjitkake
tu, & do zakdczenia i odbioru kicowego robét, a w szczeg6ko
a) zapewnienie warunkow bezpieagkva pracy i pobytu osob, wykomaych czynnéci, zwiazane z budow
i nienaruszaln@ ich mienia, stiacego do pracy, a tak zabezpieczenie terenu budowy, przedgesh
0s0b niepowotanych
b) fakt przysipienia do robét, wykonawca obwi publicznie, przed ich rozpogziem, w spos6b uzgodnio-
ny z nadzorem inwestorskim oraz ugdietablice informacyjne, ktérych té& bedzie zatwierdzona przez
nadzor inwestorski. Teren @by robotami, ldzie trwale ogrodzony. Ogrodzenie i tablicegddb
utrzymywane przez wykonawaev dobrym stanie przez caty okres prowadzenia rob6t

1.7.3. Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarczy zamontowd, na terenie budowy tablidnformacyjr, wykonan z trwatego ma-
teriatu i opisan w trwaly i czytelny sposob, vegzyku polskim.
Tablica informacyjna powinna Byusytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z paein inwestorskim,
przy wjezdzie na plac budowy.
Wykonawca zapewni:

a) wykonanie, zainstalowanie §wietlenie tablicy,

b) utrzymanie tablicy w calym okresie prowadzewobdt,

¢) demontatablicy po zakaczeniu robaét.

1.7.4. Ochronasrodowiska w czasie prowadzenia robot

W okresie prowadzenia budowy i jej wykczenia wykonawcadulzie stosowéasie do:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrémoglowiska (Dz. U nr 62 poz. 627),

b) ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. B62Xpoz. 628),

c) oraz rozpormzer wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Majac na wzgédzie w/w wymagania, wykonawcadrie lokalizowat swoje bazy, warsztaty, magazyryacowi-
ska oraz stosowatodki ostr@znosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

c) maliwoscia powstania pgaru.
1.7.5. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca musi przestrzegprzepisow przeciwp@rowych, musi te utrzymywa sprawny sprg p.paz., wyma-
gany przez odpowiednie, szczegétowe przepisy renierbaz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowhath
mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pofhzda
Spetnienie tych warunkéw musi bpkresowo kontrolowane przez inspektoréw BtrRazarnej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem, wywotanym jako rezultat prowadzenia robdipgirzez
personel wykonawcy.
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1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty lub wyroby, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia nie mphy¢ dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdéw, wywotujcych szkodliwe promieniowanie, ceséniu wiekszym od dopusz-
czalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdt, bda mialy swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnjed-
nostle.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robotcaigh zakaczeniu, szkodliwé ta zanika (np.
pylenie) mog by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpistiwa w czasie wbudowywania.

Jezeli wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia bez akceptaadzoru inwestorskiego, a icliycie
spowodowato zagt@niesrodowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie vigwaca.

1.7.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji, znajdujcych sé na powierzchni ziemi i za widzenia podziemne, ta-
kie jak rurocigi, kable itp., zlokalizowane na terenie prowadadnrobdt, jeeli informacje o tych instalacjach zo-
staly wykazane na planie lokalizacji budowy, dastanym przez zamawigego.

Wykonawca powinien uzyskaod wtadz i wtécicieli tych uradzei, potwierdzenie prawdzivéoi w/w informacji
przed rozpocziem robét.

Wykonawca, w ramach swoich robo6t i obazkidéw, zapewni wiéciwe oznaczenie i zabezpieczenie tychadrs i
instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy.

Wykonawca musi zawiadoéhbdpowiednie instytucje oraz nadzor inwestorskiemninie i zakresie robo6t, zyda-
nych z czasowym lub trwalym przetniem w/w instalacji lub usdzer podziemnych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagjikonawca powinien powiadominadzér inwestorski oraz
zainteresowane instytucje oragdaie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu napréswiem wykonawca odpo-
wiada za wszelkie uszkodzenia instalacji iadze podziemnych, spowodowane jego dziataniemgljaurzadzenia
te zostaty wykazane w materiatach przekazanychzpraewiajcego.

1.7.8. Ograniczenie obejizen

Wykonawca powinien stosowaie do ustawowych ogranicdeobciazenia na é pojazdu podczas transportu mate-
riatdw i wyposaenia na teren budowy po drogach publicznych. Przevigétypowych wagowo i gabarytowo tadun-
kow wymaga kadorazowo zezwolenia i uzgodnienia od §giavych wladz. O kadym takim przewozie musi by
powiadomiony nadzor inwestorski.

Pojazdy powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dgla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy i
wykonawca hdzie odpowiadat za usugtie wszelkich szkdd, ktére nalenaprawé zgodnie z poleceniem nadzoru
inwestorskiego.

1.7.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t, wykonawca musi przestzpgzepisow, dotyceych bezpiecagstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetnigiych wymagé sanitarnych.

Wykonawca musi zapewhi utrzymywa wszelkie urzdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez, stuzaca dla ochronyzycia i zdrowia oséb, zatrudnionych na budowie atzzapewnienia bezpieamtwa
publicznego.

W szczegolnéci wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepisow BHP, wyndsaih z Rozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. prawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-
b6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

1.7.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochggiacu budowy oraz za wszelkie materialy iagizenia uywane do re-
alizacji robét objtych kontraktem, od daty przeja placu budowy do daty koowego odbioru.
Stan utrzymania placu budowy podlega statej kontradizoru inwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy, wydane przez wiadze centraimgjscowe oraz inne prze-
pisy i wytyczne, ktore aszwiazane z omawianymi robotami. Jest w petni odpowisdyi za przestrzeganie tych
praw, przepisOw i wytycznych, podczas catego okreslizacji budowy.

Wykonawca musi przestrzegpraw patentowych i jest w petni odpowiedzialnywegpetnienie wszelkich wymaga
prawnych, dotycacych wykorzystania opatentowanych agzex lub metod. O dziataniach wykonawcy w tym za-
kresie, musi by informowany nadzor inwestorski. Przyjmuje,sie wszelkie koszty, zwzane z wypetnieniem wy-
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maga patentowych, nie podlegapdrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.7.12. RGwnowanos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek, w dokumentach kontraktowych, przywwmas konkretne normy i przepisy, ktore powinny spéhi
materiaty, spret lub roboty, obowdzuja postanowienia najnowszego lub poprawionego wydtytia dokumentéw.
Stosowanie innych rownovmych norm jest mdiwe jedynie po akceptacji tego faktu przez nadzamestorskie-

go.
1.7.13. Zgodné¢ z wymaganiami zezwola

Wykonawca uzyska, na wtasny koszt, zezwolenia wyanagv Polsce od odpowiednich instytucji. Te zezniale
obejmuj zezwolenia na zmigrruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na pobywpéenia na przejazd gikiego
lub ponad gabarytowego spta, na rozpoagie robot lub zmiag potazenia uyteczndci publicznych, itd.

W ciagu dwoch tygodni od podpisania porozumienia, wykeg® powinien przedstawinadzor inwestorski ligt
wszystkich pozwolke wymaganych do rozpoezia i zakdiczenia rob6t zgodnie z programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi gytkownikami wyteczngci publicznych, zamawiagy stworzy harmono-
gram, do wykonania przez wykonagyav petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia diykonania po-
szczegoblnych odcinkéw robot.

Jezeli wykonawca trzyma sitego harmonogramu to koszt jakichkolwiek épiéh zwiazanych ze zbyt pdiym wy-
konaniem jakichkolwiek zezwatena wykonanie rob6t, poniesie zamawisj.

Wykonawca powinien stosowaie do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi ¢ instytucji wykonanie inspek-
cji i sprawdzenia robét. Ponadto, powinien on alima ¢ instytucji uczestniczenie w procedurach kad&ontroli,
ktére jednak nie zwalnigjwykonawcy z odpowiedzialsoi, zwiagzanych z kontraktem.

1.7.14. Przebudowa urgdzen koliduj acych

Przebudow ponizszych uradzei nalezy wykona& pod nadzorem i w uzgodnieniu zytkownikami i administrator-
ami:

a) uradzen energetycznych,

b) uradzeh wodochkgowych i kanalizacyjnych,

c) uradzei telekomunikacyjnych.
Adresy kontaktowe administratoréwiyikownikoéw urzdzenr udostpni zamawiaicy.

1.8. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentaciji przetargowej wchaoz
a) instrukcje dla oferentéw,
b)  wzdr umowy,
c) specyfikacje techniczne,
d) przedmiar robét,
e) dokumentacja projektowa.

1.8.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywamiadt, jaké¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgod-
nos¢ z dokumentaagj projektowva, specyfikacjami technicznymi (ST) i poleceniamidraru inwestorskiego.
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dokumentzegazane wykonawcy przez nadzér inwestorski, stano
cze$¢ umowy, a wymagania okilene chéby w jednym z nich, sobowizujace dla wykonawcy tak samo, jakby
byly zawarte w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, obpuye kolejndé ich waznosci, wymie-
niona w ogd6lnych warunkach umowy.

Wykonawca powinien przygotowa przedstawd, do akceptacji nadzoru inwestorskiego, metody vagkua robét,
precyzujc podejcie inzynierskie do kadego gtéwnego elementu rob6ét.

Wykonawca nie mge wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich stwierdzeniu
powinien natychmiast powiadoétnnadzér inwestorski.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na frnie s wazniejsze od wymiaréw oksonych na podstawie od-
czytu ze skali.

1.8.2. Specyfikacje techniczne

Sa to dokumenty przetargowe, precyaug i ucislajace wymagania oraz warunki dotyce wykonania kontroli i
odbioru rob6t okjtych kontraktem.
Zalecenia oraz procedury przywotane w specjalizdgjanusa by¢ respektowane i realizowane przez wykongwc
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na réwni z rozwizaniami projektowymi i poleceniami nadzoru inweskiego.
Specyfikacje techniczne dziedic na:

a) ogolm specyfikacg techniczm ,O0ST-0.0.", obejmujca wymagania ogolne, dotysze realizacji catego
przeds¢wzigcia inwestycyjnego, realizowanego przez wykongawaamach zawartego kontraktu.

b) szczegétowe specyfikacje techniczne ,SST”, dotye poszczegblinych rodzajow robdt i/lub obiektéw,
wyszczegoélniono w ,OST-0.0.". Jest to uszczegobtowde (w stosunku do dokumentacji projektowej), wa-
runkéw i sposobdéw wykonania poszczegélnych rodzajolét oraz bada kontroli i procedur odbioru
koncowego.

1.8.3. Przedmiar robo6t
Przedmiar robét jest ligtpozycji podaicych opisy i szacowane floi pracy do wykonania wedtug kontraktu.
1.8.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentpdjijektowej podlega zatwierdzeniu w decyzji o polemou

na budow (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego).

Istotne odsipienie od zatwierdzonego projektu budowlanego futyéh warunkéw pozwolenia na budgvjest do-
puszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwoleaibutovg.

W razie odsipstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego autyemaie uchylana zostaje decyzja o pozwole-
niu na budow (art. 36 a, p. 1i 2 j.w.).

1.8.5. Rysunki

Rysunki oznaczajwszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne giwtbgo charakteru, dostarczone wykonawcy
przez nadzér inwestorski zgodnie z kontraktem evszelkie rysunki, obliczenia, prébki, wzory, moglgbodecz-

niki obstugi i konserwacji oraz inne dane techn&podobnej natury, dostarczone przez wykoraveatwierdzone
przez nadzor inwestorski.

1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez wykonavgc

Jezeli w trakcie wykonywania robét oke sk koniecznym uzupetnienie rysunkéw, wykonawca spdezbrakujce
rysunki i specyfikacje, na wlasny koszt i przegtge nadzorowi inwestorskiemu do zatwierdzenia.

Dodatkowo, poza specyfikacjami, rysunkami i innynformacjami zawartymi w kontrakcie, wykonawca poigh
dostarczy wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia gzene i inne potrzebne do wykonywania robét oraz do
okreslenia parametrow technicznych wymaganych w konieakc

Wykonawca mee sktadd te informacje kolejno w e#ciach, ale kada przedtaona czs¢ musi by w dostatecz-
nym stopniu kompletna, by mogtadgprawdzona i zatwierdzona przez upgmiane jednostki niezakmie od cato-

$ci projektu.

1.8.6.1. Rysunki przygte przez nadzor inwestorski

Nadzér inwestorski powinien sformutow&omentarz i/lub zastrzenia dotycace rysunkéw, dokumentacji i da-
nych przedstawionych przez wykonayww ciagu 28 dni od daty ich otrzymania. Uwagi nadzoru ésterskiego
uwaza sk za przygte przez wykonawg jezeli w ciagu 7 dni od ich otrzymania nie zgtosi zasketena pimie.

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca niezwiocznie uzupetni dokumengaojaz rysunki dostarczone nadzorowi inwestorskiemzakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonywania rob6t. Whawca dostarczy nadzorowi inwestorskiemu rysuoki p
wykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3 edja kazdego ukaczonego odcinka robot, kténedzie przeka-
zany do uaycia, lub wykorzystany przez zamawieg¢go, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nién@ niz 14
dni przed dat przekazania.

1.8.7. Zgodndé robdt z dokumentaci projektow g

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczZOST i SST) stanowiczes¢ sktadows dokumentéw kontraktu,
na realizagj okreslonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warumgszczegélnione clibby w jednym z
nich, s obowizujace dla wykonawcy w taki sposéb, jakby zawarte hylyatej dokumentaciji.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bteddw lub uproszczew dokumentach kontraktowych, a o ich ujawnieniem
powinien natychmiast powiadoénnadzoér inwestorski, ktéry spowoduje dokonanie edpdnich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materialty mudy¢ zgodne z dokumentacjprojektovy i
specyfikacjami technicznymi oraz posiadeazne atesty i certyfikaty.

Dane techniczne, okilene w w/w dokumentaciji, dila uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszcza si
odchylenia, w ramach okdlenego przedziatu tolerancji lub po akceptacji radznwestorskiego.
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Cechy materiatow i elementéw budowli mad®¢ jednorodne i wykazywaduza zgodndé z zal@onymi wymaga-
niami, a rozzuty tych cech nie mppgrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku nieuzasadnionego zkszenia iléci robét lub niewtaciwego ich wykonania, wszystkie koszty z tym
Zwigzane obcizaja wykonawe robot.

W przypadku gdy wbudowane materiaty niglpzgodne z dokumentacprojektovs lub specyfikacjami, a odgi-
stwa te nie uzyskajakceptacji nadzoru inwestorskiego, to takie matgiieda niezwtocznie usumte i zasgpione
wihasciwymi, a roboty rozbiérkowedaa wykonane na koszt i ryzyko wykonawcy.

1.9. Kody CPV
4521510-2 roboty budowlane w zakresie domoéw opphkiecznej
2.0. MATERIALY

Wszystkie materiaty ktorych wykonawcayje do wbudowania, mugodpowiadé warunkom okrdonym w usta-
wie ,Prawo Budowlane”. Ponadto materiaty te muby¢ zgodne z obowzujacymi normami (PN) i powinny po-
siad& aprobat techniczi oraz certyfikat zgodrigi lub znak zgodni oraz certyfikat na znak bezpiedséva
zgodnie z Rozpordzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. Wykonawtzapotwierdzenia jakoi uzytych ma-
terialdw, dostarczy nadzorowi inwestorskiemu wszigstitesty wytworcy lutdwiadectwa potwierdzage odpo-
wiedni jakos¢ stosowanych materiatow wraz z probkami, ewenteglniadectwami badalaboratoryjnych, celem
uzyskania aprobaty. Akceptacja ta powinné bgzielona jeszcze przed dostarczeniem materiat@eowlanych na
plac budowy.

Wykonawca, zgodnie z kontraktem, ponosi wszystkiszky zwizane z dostarczeniem i skladowaniem materiatdw
na placu budowy.

Wszystkie odpowiednie materiaty, pozyskane z raakdub wykopéw na terenie budowy lub z innych maej
wskazanych w kontrakcie, m@dpy¢ wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadwygnaga kontraktu lub
wskaza nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty w sposob agity spet-
niaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie gmstrobot.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu wskazanym przez nadzor inwestorskieliemadzor inwestorski zezwoli wykonawcy nayaie tych mate-
riatbw do innych rob6t mite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtarialéw zostanie odpowiednio prze-
wartasciowany przez nadzor inwestorski.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrych znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonamwygkonuje na
whasne ryzyko liczc sk, ze nie edzie przygty i zostanie usumnty na koszt wykonawcy oraz nie zaptacony.

2.1. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo wbudowania byly zabezpieczone przed zanie-
czyszczeniem, aby zachowaly swiakas¢ i wkasciwosci oraz byly dosgpne do kontroli przez nadz6r inwestorski
Zabezpieczenie materiatdw, przed bezpdnimi wptywami warunkéw atmosferycznych oraz spwih skladowa-
nia (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.) mushky¢ przystosowane do rodzaju i tawosci sktadowanych materiatow i
pory roku oraz uwzgbnia¢ ochrorg srodowiska.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdbw powinné digkalizowane w olgbie terenu placu budowy, w miej-
scach uzgodnionych z nadzorem inwestorskim lub gemenem placu budowy, w miejscach zorganizowariych
strzezonych przez wykonawecoraz zaakceptowanych przez nadzor inwestorski.

2.2. Inspekcje wytwoérni materiatow

Wytwdrnie materiatéw przeznaczonych do wbudowan@gby¢ okresowo kontrolowane przez nadzér inwestor-
ski, w celu sprawdzenia zgodiwd stosowanych metod produkcji i jadad sktadnikéw z wymaganiami dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji oraz receptur wykogeh przez laboratoria. Dotyczy to w szczegétiavykonania,
transportu i uktadania mieszanki betonowe;j.
Probki materialtdbw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wyniki kontroli beda stanowity pod-
stawe do akceptacji okigonej partii materiatlow pod wzegllem jakdci i zgodndci.
W przypadku gdy nadzér inwestorskidzie przeprowadzat inspekcyvytworni, musz by¢ spetnione naspujace
warunki:
a) nadzor inwestorskigdzie miat zapewniapwspotprag i pomoc wykonawcy oraz producenta i dostawcy
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.
b) nadzér inwestorskidolzie miat wolny wsip w dowolnym czasie do tychgzi wytworni gdzie odbywa si
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizatiwoianych rob6t
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c) jezeli produkcja odbywa siw miejscu, nie natecym do wykonawcy robo6t, wykonawca uzyska dla nadzo-
ru inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzemsaekcji i bada w tych miejscach, ktére uzna za nie-
zbedne.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatdéw

W przypadku jeeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techne dopuszczajmazliwosé wariantowego
zastosowania materiatowywanych na budowie, wykonawca ma obaxeik, o zamiarze skorzystania z tejatio
wosci, powiadomé nadzor inwestorski na trzy tygodnie przed wbudaestych materiatow.

Zastosowanie innego rodzaju materiatdwe przewiduje to dokumentacja projektowa lub spe@djk, wymaga
uzgodnienia z nadzorem autorskim oraz formalnegptacji nadzoru inwestorskiego, po przeeéiu certyfikatow
i aprobat technicznych.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, niezenbyt zmieniany do kaca budowy bez zgody nadzoru inwe-
storskiego.

3.0. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do realizacji rob6t powinien odpowigdaod wzgédem typdw i ilo-
sci wskazaniom zawartym w specyfikacjach (OST i S&ib)w projekcie organizacji robdt, akceptowanyragar
nadzor inwestorski. W przypadku braku ustale wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgod-
niony i zaakceptowany przez nadzor inwestorski.

Liczba i wydajndci sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzanie robét zgodnie z zasadamistdmgmi w do-
kumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniaatdzoru inwestorskiego i w umownym terminie.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robét, ma bytrzymywany w dobrym stanie i w
gotowaci do pracy.

Eksploatacja tego spitu powinna by zgodna z normami ochrorfyodowiska oraz przepisami, dotycymi jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczynadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentéw, potdaeicych dopuszczenie
sprztu do wytkowania oraz wyniki okresowych bafdam gdzie $ one wymaganie przepisami.

Wykonawca powinien konserwowaksploatowany spegk oraz naprawi@lub wymienig& niesprawny spkg. Jezeli
dokumentacja projektowa nie precyzdésle rodzaju sprgu lub dopuszcza nitiwos¢ wariantowego zycia réz-
nych rodzajow spkgu przy wykonywanych robotach, wéwczas wykonawcaip@n powiadomié nadzér inwe-
storski na pimie, o swoim zamiarze dokonania wyboru, w celu kapsg akceptacji, jeszcze przegyciem tego
sprz:tu.

Wybrany sprzt po akceptacji nadzoru inwestorskiego niezenby¢ p&zniej dowolnie zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub urgdzenia nie gwarantage zachowania warunkéw kontraktu, pod vedgim ja-
kosci czy tez terminowdci, zostan przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nigldpdopuszczone do robot.
Stan techniczny i gotow6 sprz:tu, powinna by na bigaco kontrolowana przez nadzér inwestorski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot, wigiwosci przewaonych materiatéw i ochr@nsrodowiska oraz stan drég.

Przy ruchu tych pojazdéw po drogach publicznychsmspetnid wymagania i ograniczenia, wynikag z przepi-
séw o ruchu drogowym, odnagz s¢ do dopuszczalnych olgien na osie, maksymalnych gabarytéw przee«
nych elementéw i do innych parametréw technicznych.

Liczba srodkéw transportu musi zapewnianazliwos¢ prowadzenia robét, zgodnie z harmonogramem, zasada
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w specyfikacjachiskazaniami nadzoru inwestorskiego i w terminie
okreslonym kontraktem.

Srodki transportu, nie odpowiadae warunkom kontraktu, na polecenie nadzoru inwskiego, leda usungte z
terenu budowy.

Wykonawca zobovgzany jest na biaco, bez wezwania, na wtasny koszt, ustiwazelkie zanieczyszczenia oraz
szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na dropaaldojazdach do terenu budowy.

Stan technicznyrodkéw transportu powinien byna biezaco kontrolowany przez nadzér inwestorski.

Koszty transportu wszelkich materiatow na odktalirgte s do ... km.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe proveade robét, zgodnie z kontraktem oraz za §ékoastoso-
wanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgadno dokumentaej projektov, wymaganiami specyfikacji
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technicznych, czy tepoleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$oi wszystkich za-
sadniczych elementéw konstrukcji robot, zgodnieyamarami i radnymi okréglonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi nagmie przez nadzor inwestorski.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczanie wysokprzez inspektora nadzoru, nie zwalnia wykonawdy
odpowiedzialnéci za doktadné& pomiaru i wyznaczenia.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu robét zostanjesli wymaga
tego kedzie nadz6r inwestorski, poprawione przez wykorama jego wtasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod
rygorem zatrzymania robét. Skutki finansowe povestatego powodu ponosi wykonawca.

Decyzje nadzoru inwestorskiego dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw, czy éeementdéw wykonanych
robot powinny by oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakdakumentacji projektowej, specyfika-
cjach technicznych, a ta na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowayuh tlecyzji nadzér inwestorski po-
winien uwzgkdniat wyniki bada materiatow i rob6t oraz rozrzuty, normalnie wyatjiace w czasie produkcji i ba-
dan, doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne opinie, na ten temat.

5.1. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca zorganizuje gbzie utrzymywat i zlikwiduje zaplecze po zdlozeniu robot przestrzegaj warunkow
bezpieczastwa pracy, ochrony przeciwparowej, ochrongrodowiska oraz w sposoéb nie koliday z wykonanymi
robotami.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhazkéw wykonawcy, naley opracowanie i przedstawienie do akceptacji nadaowvestorskiego, programu
zapewnienia jake&i (PZJ), w ktérym przedstawi on w kompleksowy siimszamierzony plan wykonania robét,
mazliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaragujwykonanie rob6t zgodnie z dokumenggmjojekto-
wa, specyfikacjami technicznymi (OST i SST) oraz pelgiami i ustaleniami, przekazywanymi przez nadadio-
westorskiemu.
Program zapewnienia jaka (PZJ) powinien zawieta
Alczesé 0golm opisupca:
a) organizagj realizacji robét, w tym terminy i sposéb prowadaetobét,
b) organizagj ruchu na budowie oraz oznakowanie,
¢) warunki bhp,
d) wykaz zespotdéw roboczych i podwykonawcéunych specjalngi, brark oraz ich kwalifikacje i referen-
cje,
e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowad¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét bu-
dowlanych oraz instalacyjnych,
f)  system i procedgrwewretrznej kontroli u wykonawcy i podwykonawcow,
g) wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
h)  opis wtasnego laboratorium lub laboratoriow wppacupcych,
i) sposob i form archiwizowania wynikow badia pomiarow oraz wnioskow i korekt w procesach tedbn
gicznych, ktére muszby¢ przekazywane na bigco nadzorowi inwestorskiemu.
B/czes¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu rob6t budowlanych oraz instalaeyjn
a) wykaz maszyn i usdlzedr budowlanych stosowanych na budowie wraz z ichmpateami technicznymi
oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania lubadzenia pomiarowo-kontrolne,
b) wykaz maszyn, nagdzi i urzadzen stosowanych na budowie przy mantavyposaenia technologicznego
oraz instalacyjnego,
c) rodzaje i ilgci srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i przetadunku materiatdw sypkich
gotowych elementow budowlanych lub instalacyjnych,
d) sposob zabezpieczenia i ochrony transportowalwrbkkltadowanych tadunkéw przed utrath wiasciwo-
$ci,
€) sposob i procedgipomiaréw i badé prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwaezameszanki
betonowej i wykonywania poszczegoélnych elementéhotdudowlanych oraz moriia podzespotow in-
stalacyjnych. Powinien léyokreslony rodzaj i czstotliwos¢ bada oraz pobierania prébek, czyztiegali-
zacji i sprawdzenia uggzen itp.,
f) sposbdb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.
Projekt programu zapewnienia jgko (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenidzaeowi inwestorskiemu
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wraz z harmonogramem, zgodnie z klagaurunkéw kontraktu.
6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli robét &dzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykomaraby osigné zatazon jakasé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peirkompleksovg kontrok robdt i jakgci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia, niezéd-
ne do pobierania prébek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, nadz6r ineveki maze zadaé od wykonawcy przeprowadzania bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowala).

Wykonawca kdzie przeprowadzat pomiary i badanie materiatowe a6t z czstotliwoscia gwarantugca wyko-
nanie rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w do&ntacji projektowej i specyfikacjach. Minimalne wsga-
nia dotyczce zakresu bada ich czstotliwosci 33 okreslone w specyfikacjach technicznych, normach (PMWy4
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam ddkte sprecyzowane, nadzér inwestorski ustali czakres
kontroli, jaki jest niezbdny, aby zapewnirealizacg robot, zgodnie z kontraktem. wykonawca dostar@yzorowi
inwestorskiemu dokumentgcptwierdzajca, ze wszystkie stosowane ydzenia i caly sprg badawczy posiada
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oksétjacych procedury
badah.

Nadzér inwestorski powinien miaieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Nadzér inwestorski powinien kdorazowo przekazywavykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietde
gnieciach dotyczcych uradzei laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunegod ba-
dawczych. Jeeli niedocigniecia te kzda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada nadzér inwestor-
ski natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépiuje do wbudowania dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwzane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratopianosi wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania praipaktych na zasadzie,
ze wszystkie jednakowe elementy mdg/¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do bafla
Przedstawiciel nadzoru inwestorskiego musidnzigpewnion mazliwo $¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie nadzoru inwestorskiego, wykonawca pigwiprzeprowadzidodatkowe badania tych materiatéw, kt6-
re buda watpliwosé¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanrzez wykonawe usungte lub ulep-
szone z wlasnej inicjatywy.

Koszt tych dodatkowych badapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzensaerek, w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa zamawiay. Pojemniki do pobierania prébek dostarczone pregkonawe, powinny
by¢ zatwierdzone przez nadzor inwestorski.

Probki dostarczone przez wykonawdo badé, wykonywanych na zlecenie nadzoru inwestorskiegosz by¢
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob uzgogiraaradzorem inwestorskim.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownyeimno

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania, wymaganego w specyfikdtj@chnicznych stoso-
wa¢ nalezy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane pnagizor inwestorski.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlawykonawca jest zobowiany powiadond nadzér inwestorski o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. B&aenaniu pomiaru lub badania wykonawca powinierekeza
ich wyniki do akceptacji nadzorowi inwestorskiemu.

6.5. Raporty badai

Wykonawca zobowizany jest przekazywanadzorowi inwestorskiemu kopie raportéw z wynikdrada jak naj-
szybciej, nie péniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb (PZ2J).

Wyniki badar musz by¢ przekazywane nadzorowi inwestorskiemu na formaletiz wykonanych wg wzoru przez
niego zaakceptowanego.

6.6. Badania prowadzone przez nadzér inwestorski

Kontrola jakdci i procedury zatwierdzenia wymagapby nadzor inwestorski byt uprawniony do dokongiaavy-
rywkowej kontroli, pobierania probek i badania metéw u zrodla ich wytwarzania. Dla wypetnienia tego obo-
wiazku, wykonawca i wytworca powinni zapewmadzorowi inwestorskiemu wszelkiezledna pomoc.

Nadzér inwestorski po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét, prowadzonego przez wykonawmaze oce-
nia¢ zgodnd¢ materiatéw i rob6t, z wymaganiami specyfikacjitteicznych (OST i SST) na podstawie wynikow
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bada dostarczonych przez wykonagvc

Nadzér inwestorski me pobierd prébki materiatéw i prowadziw/w badania, niezakmie od wykonawcy na swoj
koszt.

Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to nadzér inwestorski powinien pile
wykonawcy lub sam zleci niezaleemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych labatkowych bada albo
oprze st wytacznie na wlasnych badaniach, przy ocenie zgéxnoateriatéw i robét z dokumentagprojektowvy i
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadkukeatity koszt powtdrnych lub dodatkowych badagobierania
prébek, poniesione zostaprzez wykonawe

6.7. Atesty jakdsici materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez wykonawgenadzor inwestorski nie dopyci¢ do wycia mate-
riaty posiadajce atest producenta, stwierdgdj ich pelra, zgodnd¢ z warunkami sprecyzowanymi w specyfika-
cjach (ST).

W przypadku materiatow, dla ktérych atestyveymagane przez specyfikacje technicznedkapartia materiatow,
dostarczana na plac budowy musi postaatast wydany przez producenta, poparty w raziezpby wynikami wy-
konanych przez producenta bada

Kopie wynikow tych bad@beda dostarczone przez wykonagwadzorowi inwestorskiemu.

Materialy posiadajce atesty, a uszizenia wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodadch wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi, to takie matsrimb
urzadzenia zostanodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngbowiazujacym zamawiajcego (inwestora) i wykonaw-
c¢ w okresie od przekazania wykonawcy terenu budadeykaica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prawidiowe prowadzenie dziennika budowy, zgodniebowizujacymi przepisami, spoczywa na wykonawcy.
Dziennik ten musi by prowadzony zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001Dz.
Ustaw Nr 138 z 2001r.)
Zapisy w dzienniku budowy powinny bylokonywane na bigco i powinny dotycz§ przebiegu robét, stanu bez-
pieczaéistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczeny budowy. Kady zapis w dzienniku budowytzie
opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap podaniem jej imienia i nazwiska oraz sta-
nowiska stabowego. Zapisy mugzby¢ czytelne, dokonane trwatechnila, w porzdku chronologicznym, bezpo-
$rednio jeden pod drugim bez przerw.
Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgmiwinny by oznaczone kolejnym numerem gani-
ka, opatrzone dai podpisem wykonawcy i nadzoru inwestorskiegoihdpektora nadzoru.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:
a) dat przekazania wykonawcy terenu budowy,
b) dat przekazania przez zamawieggo kompletu dokumentacji projektowe;j tj. projekiudowlanego oraz
projektu wykonawczego,
c) uzgodnienie przez nadzor inwestorski progranpewaienia jakéci (PZJ) i harmonogramow robot,
d) terminy rozpocgia i terminy zakaczenia poszczegoélnych elementéw i rodzaju robét,
e) przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,
f) uwagi i polecenia nadzoru inwestorskiego,
g) daty zaradzenia wstrzymania rob6t przez nadzér inwestorgladaniem powodu,
h) zgloszenie i daty odbioru robét zani@jch, lub ulegajcych zakryciu,
i) zgtoszenie odbioru k@wowego catej budowy,
j) wyjasnienia, propozycje i uwagi wykonawcy,
k) stan pogody i temperatupowietrza, w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wy-
maganiom szczegolnym, w zygku z warunkami klimatycznymi,
I) zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
m) dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie realizacji robét,
n) uwagi dotycgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
0) dane dotycre jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem
wykonawcy tych bada
p) wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowlbadaniem kto je przeprowadzat,
g) inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyfmienia wykonawcy oraz podwykonawcow, wpisane deewmizika budowy, muazbyé
przedizone nadzorowi inwestorskiemu, do ustosunkowania Becyzje nadzoru inwestorskiego, wpisane do
dziennika budowy, adresat tj. wykonawca podpiszjeaznaczeniem ich przgja lub zagciem odmiennego stano-
wiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje nadmdvestorski do zagia stanowiska na fhie.

Projektant nie &dac strora kontraktu nie posiada uprawnielo wydawania bezgeednich poleck wykonawcom
poszczegolnych rodzajéw robét.

Dziennik budowy prowadzony przez wykonawatego zadania inwestycyjnego, obejmuje wszystddizowane,
w ramach kontraktu, obiekty budowlane i technolage& wraz z wyposgniem instalacyjnym oraz infrastrukduyr
drogami i przyaczami instalacyjnymi. Dziennik budowy oraz cata dmlentacja budowy mugby¢ prowadzone w
jezyku polskim.

6.8.2. Kskga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument, pozwataj na rozliczenie faktycznego pgst kazdego rodzaju i elementu ro-
bot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza i sposéb ciglty, w jednostkach przgfych w wycenionym
przedmiarze rob6t i wpisuje do kgi obmiaru. Kady specyficzny rodzaj robét budowlanych, technadagych lub
instalacyjnych powinien méeswop indywidualry ksigge obmiaru lub przynajmniej oddzielny rozdziat w oggj
ksiedze obmiaru. Kgga ta musi b§ zszyta, z ponumerowanymi stronami.zkg wpisany pomiar powinien iypo-
Swiadczony podpisem i datprzez bramowego inspektora nadzoru. Kwestie sporne rozstraygeonawca oraz
nadzor inwestorski.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetaeo jakd@ci materiatow, receptury robocze i kontrolne wyniki
bada wykonawcy, powinny by gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakéci (PZJ).
Dokumenty te stanowiobowizkowy zahcznik do protokotu o odbiorze rob6t oraz o odbiooatatecznym budo-
wy i powinny by udosgpnione na kadezyczenie nadzoru inwestorskiego.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych powgj, nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacradania inwestycyjnego czyztbudowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty z odbioréw agciowych lub robot zanikagych,

e) protokoly z narad i ustale

f) korespondenejstuzbows.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty bda przechowywane na terenie budowy w biurze wykonaw@ginicie ktéregokolwiek z wiw
dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtwoezeni
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla nadzoru inwestorskiego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z ngsmi i specyfikacjami, w jed-
nostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze roBédla to jednostki, adekwatne do charakteru realizowhanyc
robot.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgbi obmiaru.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z €ztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz wy-
konawcy, lub w innym czasie olstenym w kontrakcie, lub oczekiwanym przez wykonawoadz6r inwestorski.
7.2. Zasady okrdlania ilosci Robo6t i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymigda obmierzone poziomo wzdiinii
osiowe;j.

Jesli specyfikacje nie wymagajtego inaczej, oktosci beda wyliczone w metrach szeiennych, jako diug@ po-
mnazona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢gba wazone w tonach lub kilogramach.

Armatura i uradzenia technologiczneztla liczone w sztukach.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Jezeli urzadzenia i spret pomiarowy wymagaj bada atestujcych to wykonawcadizie posiadawazne swiadec-
twa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedaa przez wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, przez caty okres miwa
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje atizenia wagowe odpowiadae wymaganiom okéonym w specyfikacjach.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag, przez caly czas, zachowanie dokianavg norm zatwierdzo-
nych przez nadzér inwestorski.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przeddym kaacowym lub czsciowym odbiorem cgci roboét, a take w przy-
padku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany podwykonawcy.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.

Pomiary i konieczne obliczenigdn wykonane i zapisane w sposob zrozumiaty i jednczma

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi
na karcie ksigi obmiaru. W razie braku miejsca, szkice may¢ dolczone, w formie oddzielnego zafnika do
ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z oagm inwestorskim.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalenosci od charakteru i skomplikowania rob6t oraz odnamogramu i odpowiednich ustalezawartych w
specyfikacjach technicznych, roboty podlegagstpujacym gtdwnym etapom odbioru technicznego, dokonywane
go przez nadzér inwestorski oraz brawych inspektoréw nadzoru, przy udziale bezpdnich, bramowych pod-
wykonawcéw oraz wykonawcy:

1. odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

2. odbiér odcinka robot lub rodzaju robo6t, czy tedzaju urzdzei instalacyjnych,

3. odbiér kaicowy budowy lub obiektu,

4. odbior ostateczny catego zadania inwestycyjnego.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikaych lub ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonania robét lub
instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesi®t ulega zakryciu i lzda niedostpne.

Odbidr ten powinien by dokonany w czasie unalwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez
hamowania ogélnego pegpiu robot.

Odbioru dokonuje nadzdr inwestorski w &g brarowego inspektora nadzoru.

Gotowas¢ danego fragmentu robét doeéziowego odbioru, zgtasza beZpedni podwykonawca poprzez wyko-
nawe, wpisem do dziennika budowy, z réwnoczesnym powiaiéniem nadzoru inwestorskiego z propozyey-
minu odbioru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia nadzér inwestorski na podstalekumentéw, zawiergych kom-
plet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagprojek-
towa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustadami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robot.

8.3. Przegcie odcinka

Przecie odcinka rob6t dokonujeestak, jak przy przegciu koacowym robét wg zasad, oklenych w odpowied-
nich postanowieniach niniejszej specyfikacji ogpl@ST).
Przejcie odcinka polega na oceniesitdi jakosci wykonanych rob6t i dotyczy:

a) kazdego odcinka robét lub obiektu wchadego w sktad zadania inwestycyjnego,etdxjo kontraktem, w
odniesieniu do ktérego, w zaizniku do oferty oraz w kontrakcie ustalono osoterynin ukaiczenia robot
budowlanych i kompletnego wypasmia instalacyjnego.

b) kazdej dajcej sk wydzieli¢ i jednoznacznie okéé¢, znacacej czsci robét budowlanych (wraz z wyposa-
zeniem instalacyjnym), ktéra albo zostata kompletrtkenczona, albo zostata zt4 i jest ju: uzytkowana
przez zamawiagego

c) kadej czsci robdt, ktdn zamawiagcy wybral, celem przegia i eksploatacji przed ukozeniem catego
zadania inwestycyjnego, altg¢go kontraktem
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8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robét

Odbiér kacowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowegroe rzeczywistego wykonania robot gipgh
kontraktem, w odniesieniu do ich $lg, jakasci oraz wartéci.

Gdy catd¢ robdt budowlano-konstrukcyjnych oraz technolog@imstalacyjnych zostanie catkowicie Wiazona i
przejdzie z wynikiem pormynym préby kaicowe przewidziane przepisami i kontraktem, wykorawawiadamia o
tym fakcie nadzoér inwestorski.

Catkowite zakdczenie robot oraz gotowo do odbioru ostatecznegogdzie potwierdzona przez wykonagvarpi-
sem do dziennika budowy. Nadzor inwestorski zostaoiwiadomiony o tym fakcie naspiie.

Odbidr ostateczny cafoi rob6t powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie po przekazaradzorowi in-
westorskiemu kompletu dokumentéw, niegdbych do dokonania odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja odbipowotana przez zamawagiego, przy obowizkowym udzia-
le nadzoru inwestorskiego, wykonawcy oraz podwykmtawv robét czsciowych oraz brarowych. Komisja odbie-
rajaca roboty, dokonuje ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batia pomia-
réw, oceny wizualnej oraz zgod§td wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnychakdmentacj projektows i
specyfikacjami.

W toku odbioru ostatecznego budowy, komisja zapezsia z realizacj ustalél, przyjetych w trakcie odbioréw ro-
bot zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywaniadtalzupetniaicych lub popraw-
kowych.

W przypadku niewykonania w/w robét poprawkowych ksjenmaze przerwé swoje czynnéci i ustalé nowy ter-
min odbioru ostatecznego.

Dla uproszczenia i utatwienia pracy gtéwnej komagjibioru zadania inwestycyjnego, dopuszcea galeca doko-
nywanie formalnych odbioréw, dla kompleksowo wykoyeh i wyposaonych poszczegdinych obiektéw wchaez
cych w sklad danego zadania inwestycyjnego.

Prae ogélnobranowej komisji odbioru, mogpoprzedzé brarzowe komisje odbioru, odbiergje ukaiczone asor-
tymenty robo6t dla poszczegdinych obiektow, wchpgzh w sktad zadania inwestycyjnego.

Protokoty odbioru tych braowych komisji, musg by¢ przediaone podczas pracy ogélnej komisji odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez kikolwiek komisg, ze jaka¢ wykonanych robét, w poszczeg6inych asortymen-
tach, tylko nieznacznie odbiega od wymagkkumentacji i ST z uwzglinieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzajbt, komisja dokona pejrer oceniajic pomniejsa wartasé
wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznegepkaego odbioru budowy jest protokét odbioru, spden-
ny wg wzoru ustalonego przez zamawai&go.

Do odbioru ostatecznego, wykonawca zoh@any jest skompletowda dostarczy komisji odbioru nagpujace do-
kumenty:

a) kompleta wielobrartowa zatwierdzon dokumentacje projektayvobejmujca realizacg catego zadania
inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projektazié¢ ,budowlanej”,

b) dokumentagj powykonawcz dotyczca wszystkich obiektow i branobjetych zadaniem inwestycyjnym i
kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianaaakceptowanymi przez nadzor autorski oraz
nadzér inwestorski

c) komplet specyfikacji technicznych,

d) protokoty komisyjnego odbioru robét zanikaych lub ulegajcych zakryciu,

e) protokoly komisyjnego eZciowego odbioru dokonanego dla obiektow i robotdwidnych oraz instala-
cyjnych wchodzcych w skltad zadania inwestycyjnego,

f) protokoty komisyjnego przegia odcinka robét lub obiektu,

g) dziennik budowy i ksige obmiaru,

h) komplet receptur i ustaleechnologicznych, wykonanych przez laboratoriaihgiytuty naukowe dla po-
trzeb zamawianego zadania inwestycyjnego,

i) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidaboratoryjnych wykonanych zgodnie ze specyfikagjsech-
nicznymi (ST) oraz programem zapewnienia fjgk¢PZ2J),

j) deklaracje zgodrimi lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

k) sprawozdanie techniczne zawiara oping technologicza sporadzom na podstawie wszystkich dept
nych wynikéw bada i pomiaréw, wykonanych zgodnie z zaleceniami sfikayji (ST) i programu (PZJ)
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dotyczice wszystkich obiektow budowlanych orazaatze instalacyjnych, olgtych danym zadaniem,
I) dokumentagj geodezyjn,
m) wyniki bada i pomiarow dziatania ggéw zasilagcych instalacji rurowych i kablowych dla wszystkiait
dzajow mediow.
n) sprawozdanie techniczne powinno révirsawiera:
0) zakres i lokalizagjobiektow oraz wykaz branrealizowanych w ramach kontraktu,
p) wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do preojékidowlanego, oraz wykonawczego przekazanego
przez zamawiagego, zaakceptowanych przez autora projektu i zati@onych przez nadzér inwestorski,
gq) uwagi dotyczce warunkéw realizacji budowy,
r) dat rozpoczcia i zakaczenia robot.
Jezeli wedtug komisji, roboty pod wzgliem przygotowania dokumentacyjnego, nidabgotowe do odbioru kico-
wego, komisja, w porozumieniu z wykonaywwvyznaczy ponowny termin odbioru ikoowego budowy lub catego
zadania inwestycyjnego.
Wszystkie zargdzone przez komigjodbioru roboty poprawkowe lub uzupetnieg¢ powinny by spisane i realizo-
wane przez wykonawow terminie wyznaczonym przez komisjna koszt wykonawcy.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na komisyjnej ocenséniierdzeniuze roboty obgte kontraktem zostaty wykonane
rzetelnie, zgodnie ze sztuknzyniersky, a w okresie gwarancyjnym ustalonym w kontrakaieldwle petn, prze-
widywam projektem, funkaj zgodnie z oczekiwaniami inwestora-zamawgapgo.

W czasie tego odbioru naheréwniez ocent trwatas¢ robot zwihzanych z usurciem wad, stwierdzonych w czasie
odbioru kaicowego lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Po podpisaniu przez nadzor inwestorskiv@adczenia wypetnienia gwarancji, wykonawca przadkt nadzorowi
inwestorskiemu stwierdzenie ostateczne o wypetnievarunkdw kontraktu i otrzymuje od niegornkowe $wia-
dectwo platnéci. procedura ta musi by godna z odpowiedaklauzuh ,warunkéw ogdlnych” kontraktu.

9.0. WARUNKI PLATNO SCI

Calas¢ spraw zwizanych z platn@iami za wykonane roboty wg ustaleawartych w postanowieniach kontrakto-
wych.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne (OST i SST) wmgch miejscach powotygjsie na polskie normy (PN) oraz przepisy bran-
zowe (NB), czy te instrukcje. Naley je traktowa jako integrala czes¢ dokumentacji technicznej oraz specyfikacji
technicznych, tak jak gdyby tam wypbwaly w caldci. Zakltada si, ze wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich
trescia oraz wymaganiami. natg bra¢ pod uwag ostatnie wydania polskich norm, o ile w dokumejifab specy-
fikacjach nie postanowiono inaczej.

Roboty musz by¢ wykonywane w bezpieczny spos@bisle wg polskich norm (PN) i innych przepiséw, obamui-
jacych aktualnie w Polsce.

Wykonawca jest zobowzany réwnie do przestrzegania innych norm krajowych (PN),azanych z wykonywa-
niem prac ohjtych kontraktem i stosowania ich postanawiehocia nie zostaty bezpoednio przywotane w doku-
mentacji lub specyfikacjach, na rowni ze wszystkimmymi normami i wymaganiami, tam zawartymi.

Zgodnie z ustawo normalizacji (z dnial2.09.2002 r.) art. 5sBosowanie polskich norm jest dobrowolne”.

Normy polskie PN, przywotane w specyfikacjach téchnych g obowhzujace dla wykonawcy podczas realizacji
robot obgtych danym kontraktem.
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