
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Dobudowa szybu windowego wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym do budynku  
Środowiskowego Domu Samopomocy Filia nr 1 przy ul. Podgórnej 1 w Elblągu 

OST-0.0 - Wymagania ogólne 

1 

SPIS TREŚCI
1.0. WSTĘP.............................................................................................................................................3 

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej.......................................................................................3 
1.2. Zakres robót..................................................................................................................................3 
1.3. Zakres stosowania ogólnej specyfikacji technicznej...............................................................................3 
1.4. Podział Specyfikacji Technicznych....................................................................................................3 
1.5. Podstawowe określenia i pojęcia Specyfikacji Technicznych...................................................................3 

1.5.1. Kierownik budowy...............................................................................................................4 
1.5.2. Kierownik robót..................................................................................................................4 
1.5.3. Nadzór inwestorski...............................................................................................................4 
1.5.4. Inspektor nadzoru................................................................................................................4 
1.5.5. Projektant...........................................................................................................................4 
1.5.6. Nadzór autorski...................................................................................................................4 
1.5.7. Dziennik budowy.................................................................................................................4 
1.5.8. Program zapewnienia jakości (PZJ).........................................................................................5 
1.5.9. Laboratorium......................................................................................................................5 
1.5.10. Materiały..........................................................................................................................5 
1.5.11. Tolerancje.........................................................................................................................5 
1.5.12. Aprobata techniczna...........................................................................................................5 

1.6. Ogólne warunki prowadzenia robót....................................................................................................5 
1.6.1. Warunki techniczne i normy..................................................................................................5 
1.6.2. Realizacja obiektów kubaturowych..........................................................................................5 
1.6.3. Materiały budowlano-instalacyjne...........................................................................................5 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót.................................................................................6 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy....................................................................................................6 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy...............................................................................................6 
1.7.3. Tablica informacyjna............................................................................................................6 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót.......................................................................6 
1.7.5. Ochrona przeciwpoŜarowa.....................................................................................................6 
1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia...........................................................................................7 
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej................................................................................7 
1.7.8. Ograniczenie obciąŜeń ..........................................................................................................7 
1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy..............................................................................................7 
1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót..................................................................................................7 
1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisów....................................................................................7 
1.7.12. RównowaŜność norm i przepisów prawnych............................................................................8 
1.7.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń ......................................................................................8 
1.7.14. Przebudowa urządzeń kolidujących........................................................................................8 

1.8. Dokumentacja przetargowa...............................................................................................................8 
1.8.1. Wymagania ogólne...............................................................................................................8 
1.8.2. Specyfikacje techniczne........................................................................................................8 
1.8.3. Przedmiar robót...................................................................................................................9 
1.8.4. Projekt budowlany...............................................................................................................9 
1.8.5. Rysunki.............................................................................................................................9 
1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez wykonawcę.........................................................................9 

1.8.6.1. Rysunki przyjęte przez nadzór inwestorski.........................................................................9 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Dobudowa szybu windowego wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym do budynku  
Środowiskowego Domu Samopomocy Filia nr 1 przy ul. Podgórnej 1 w Elblągu 

OST-0.0 - Wymagania ogólne 

2 

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze.................................................................................................9 
1.8.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową ..............................................................................9 

1.9. Kody CPV...................................................................................................................................10 
2.0. MATERIAŁY ..................................................................................................................................10 

2.1. Składowanie materiałów................................................................................................................10 
2.2. Inspekcje wytwórni materiałów.......................................................................................................10 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów..................................................................................................11 

3.0. SPRZĘT ..........................................................................................................................................11 
4.0. TRANSPORT...................................................................................................................................11 
5.0. WYKONANIE ROBÓT.....................................................................................................................11 

5.1. Zaplecze Wykonawcy....................................................................................................................12 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.........................................................................................................12 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)..................................................................................................12 
6.2. Zasady kontroli jakości robót..........................................................................................................13 
6.3. Pobieranie próbek.........................................................................................................................13 
6.4. Badania i pomiary.........................................................................................................................13 
6.5. Raporty badań..............................................................................................................................13 
6.6. Badania prowadzone przez nadzór inwestorski...................................................................................13 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń ................................................................................................14 
6.8. Dokumenty budowy......................................................................................................................14 

6.8.1. Dziennik budowy...............................................................................................................14 
6.8.2. Księga obmiaru.................................................................................................................15 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne....................................................................................................15 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy..............................................................................................15 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy..................................................................................15 

7.0. OBMIAR ROBÓT.............................................................................................................................15 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót..........................................................................................................15 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.......................................................................................15 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy........................................................................................................16 
7.4. Wagi i zasady waŜenia...................................................................................................................16 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.......................................................................................................16 

8.0. ODBIÓR ROBÓT.............................................................................................................................16 
8.1. Rodzaje odbiorów robót.................................................................................................................16 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu............................................................................16 
8.3. Przejęcie odcinka..........................................................................................................................16 
8.4. Odbiór końcowy robót...................................................................................................................17 

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót........................................................................................17 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.....................................................................................17 

8.5. Odbiór pogwarancyjny..................................................................................................................18 
9.0. WARUNKI PŁATNOŚCI...................................................................................................................18 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................................................18 
 

 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Dobudowa szybu windowego wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym do budynku  
Środowiskowego Domu Samopomocy Filia nr 1 przy ul. Podgórnej 1 w Elblągu 

OST-0.0 - Wymagania ogólne 

3 

 
 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Ogólna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 „Wymagania ogólne”, dotyczy warunków technicznych oraz sposobów 
wykonania i procedur kontroli i odbioru robót budowlanych oraz instalacyjnych, związanych z „Dobudową szybu 
windowego wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Filia nr 1 
przy ul. Podgórnej 1 w Elblągu”. 

1.2. Zakres robót 
1. Rozbiórka istniejących schodów wejściowych, 
2. Budowa szybu windy oraz montaŜ dźwigu osobowego wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi ko-

niecznymi do jego obsługi, 
3. Budowa nowych schodów wejściowych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, 
4. Budowa przyłącza kanalizacyjnego i studzienki wodomierzowej, 
5. Budowa nowych nawierzchni drogowych i chodników oraz renowacja istniejących chodników, 
6. Wykonanie małej architektury ogrodowej. 

1.3. Zakres stosowania ogólnej specyfikacji technicznej 
a) Ogólna specyfikacja techniczna OST wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi „SST”, stanowi 

składnik dokumentów przetargowych i kontraktowych przekazywanych wykonawcy przez zleceniodawcę. 
b) Specyfikacje techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia na wykonanie robót, wy-

szczególnionych w p. 1.2. 
c) Ogólna specyfikacja techniczna „OST” zawiera uogólnione zalecenia techniczne, dotyczące warunków 

oraz sposobów wykonania robót, procedury związane z kontrolą robót i materiałów, a takŜe zakres kompe-
tencji nadzoru inwestorskiego, podczas realizacji robót, objętych kontraktem i sprecyzowanych w p. 1.2. 

d) Ogólna specyfikacja techniczna „OST-0.0.” precyzuje równieŜ ogólne warunki obmiaru robót, warunki 
płatności oraz procedury i etapy odbioru robót, które są podane szczegółowo w specyfikacjach technicz-
nych (SST), dostosowanych do rodzaju, zakresu i specyfiki prowadzonych robót. 

e) Wszystkie specyfikacje techniczne (OST oraz SST) naleŜy rozpatrywać łącznie z kompletną dokumentacją 
projektową tj. projektem budowlanym. Projekt budowlany powinien być podstawą, słuŜącą do właściwego 
sprecyzowania warunków ujętych w specyfikacjach technicznych. 

1.4. Podział Specyfikacji Technicznych 
Ogólną specyfikację techniczną „OST-0.0.” naleŜy odczytywać i interpretować w powiązaniu z poniŜej wymienio-
nymi specyfikacjami „SST” ujmującymi całość problemów dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dobudowa szy-
bu windowego wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Filia nr 1 
przy ul. Podgórnej 1 w Elblągu”. 
Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczą realizacji poszczególnych rodzajów robót. Jest to uszczegółowienie 
warunków i sposobów wykonania poszczególnych rodzajów i asortymentów robót oraz podanie wymogów, doty-
czących procedur i metod badań, kontroli, obmiarów i odbiorów, dotyczących konkretnych rozwiązań technicznych. 

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji 

OST-0.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” 

SST-1.0 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Roboty budowlane 

SST-2.0 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Przyłącza wod-kan 

SST-3.0 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Roboty drogowe - ZAKRES ROBÓT NIE 
OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

SST-4.0 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Zieleń i mała architektura ogrodowa - ZAKRES 
ROBÓT NIE OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA  

1.5. Podstawowe określenia i pojęcia Specyfikacji Technicznych 
UŜyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i określenia naleŜy rozumieć i interpretować w następujący sposób: 
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1.5.1. Kierownik budowy 
Osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do reprezentowania interesów wyko-
nawcy we wszystkich sprawach dotyczących kontraktu. 
Szczegółowe uprawnienia kierownika budowy są zawarte w art. 22, 23 i 24 „Prawa budowlanego”. 

1.5.2. Kierownik robót  
Osoba posiadająca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych lub insta-
lacyjnych danej branŜy, wchodzących w zakres robót objętych kontraktem. 
Kierownik robót podlega bezpośrednio kierownikowi budowy i nadzorowi inwestorskiemu. 
Odpowiada on za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacjami, normami oraz polece-
niami kierownika budowy. 

1.5.3. Nadzór inwestorski  
Nadzór inwestorski reprezentuje interesy inwestora wobec generalnego wykonawcy robót, akceptuje formalnie roz-
wiązania techniczne dokumentacji i specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje prawidłową realizację i kontrolę robót, 
zgodnie z zawartym kontraktem. 
Decyzja nadzoru inwestorskiego wpisana do dziennika budowy jest wiąŜąca dla wykonawcy robót i budowy. 

1.5.4. Inspektor nadzoru 
Inspektorem nadzoru jest fachowiec danej branŜy, posiadający stosowne uprawnienia, powołany na to stanowisko 
przez inwestora. Do obowiązków inspektora nadzoru naleŜy: 

a) sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, 
b) sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicz-

nymi, normami, dyrektywami nadzoru inwestorskiego i pozwoleniem na budowę, 
c) sprawdzenie i odbiór robót zanikających, 
d) uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, przygotowanie i udział w odbiorach 

gotowych obiektów, przekazanie tych obiektów uŜytkownikowi oraz kontrola rozliczeń robót i budowy. 
Inspektor nadzoru ma prawo: 

a) wydawać kierownikowi robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące usunięcia 
wad wykonania robót, wad uŜytych materiałów lub nieprawidłowego wykonania prób, 

b) Ŝądać od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. 

1.5.5. Projektant 
Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadająca wymagane prawem uprawnienia, będąca autorem dokumentacji pro-
jektowej objętej kontraktem lub jej branŜowej części. 

1.5.6. Nadzór autorski 
Projektant, czyli osoba będąca autorem dokumentacji projektowej, na Ŝądanie inwestora ma obowiązek sprawowa-
nia nadzoru autorskiego stwierdzając: 

a) zgodność materiałów i robót z rozwiązaniami projektu budowlanego i wykonawczego, 
b) moŜliwość wprowadzenia zamiennych rozwiązań w stosunku do rozwiązań projektowych jeŜeli są one 

zgłoszone na piśmie przez kierownika budowy lub nadzór inwestorski, 
oraz branie udziału w naradach roboczych i komisjach odbioru. 
Projektant pełniący funkcję inspektora nadzoru autorskiego ma prawo w trakcie realizacji budowy: 

a) wstępu na budowę i dokonywania wpisów do dziennika budowy, 
b) Ŝądania wstrzymania robót (przez nadzór inwestorski) potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, gdy 

stwierdza, Ŝe wykonanie robót lub rodzaj uŜytych materiałów jest niezgodny z dokumentacją, czy teŜ sztu-
ką budowlaną. 

1.5.7. Dziennik budowy  
Jest to urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie 
z przepisami, obrazujący przebieg robót oraz zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku realizacji robót: 

a) Formę dziennika budowy oraz sposób jego prowadzenia określa szczegółowo ustawa „Prawo budowlane” 
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. 

b) Przed rozpoczęciem robót, naleŜy w dzienniku budowy dokonać wpisu osób, którym powierzono kierow-
nictwo, nadzór i kontrolę techniczną poszczególnych asortymentów robót. Osoby te są obowiązane po-
twierdzić podpisem przyjęcie tych funkcji. 

W dzienniku budowy powinny być odnotowane wyniki wszelkich badań i prób oraz uwagi i wnioski wykonawcy 
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czy teŜ inspektorów nadzoru, dotyczące przebiegu robót. Dziennik budowy słuŜy równieŜ do wymiany korespon-
dencji technicznej pomiędzy nadzorem inwestorskim, wykonawcą oraz projektantami. 

1.5.8. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Opracowanie, w którym wykonawca robót przedstawia w kompleksowy sposób, zamierzony plan wykonania robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.5.9. Laboratorium 
Instytucja badawcza akceptowana przez zamawiającego (inwestora), wyposaŜona w niezbędne atestowane urządze-
nia, słuŜące do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości i przydatności wszelkich materiałów bu-
dowlanych przeznaczonych do wbudowania. 

1.5.10. Materiały 
Są to wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego. Tworzywa te muszą być zgodne z doku-
mentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi i muszą być zaakceptowane przez nadzór inwestorski. 
Materiały uŜyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, chyba, Ŝe dokumentacja i specyfikacja 
to dopuszcza jako „materiał z odzysku”. 

1.5.11. Tolerancje 
Tolerancja jest to przedział dopuszczalnych odchyłek dotyczących wymiarów lub parametrów charakterystycznych 
dla danego asortymentu materiałów, wyrobów lub robót. 
Materiały i wyroby muszą ściśle mieścić się w granicach tolerancji przewidywanych przez dokumentację, specyfi-
kacje techniczne lub normy. 
Tolerancje podlegają ciągłej kontroli wykonawcy i nadzoru inwestorskiego. 
JeŜeli przedział tolerancji nie został jednoznacznie określony, roboty naleŜy wykonywać z przeciętnymi tolerancja-
mi przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robót. 

1.5.12. Aprobata techniczna  
Jest to dokument wydany przez uprawnioną do tego instytucję badawczą (na wniosek wytwórcy danego materiału 
lub preparatu) i zawierający jednoznacznie pozytywną ocenę techniczną badanego wyrobu oraz jego przydatność do 
stosowania w określonych warunkach. 

1.6. Ogólne warunki prowadzenia robót 

1.6.1. Warunki techniczne i normy 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe  oraz inne normy, 
przepisy i wytyczne, które są przywoływane w dokumentacji lub w jakikolwiek sposób są związane z robotami ob-
jętymi kontraktem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i norm, podczas całego 
okresu realizacji kontraktu. 
W szczególności wykonawca będzie się stosował do ustawy „Prawo budowlane”. 

1.6.2. Realizacja obiektów kubaturowych 
Realizując obiekty kubaturowe i ich wyposaŜenie technologiczno-instalacyjne, wykonawca powinien stosować się 
do: 

a) odpowiednich rozporządzeń ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa, 
b) przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych, 
c) warunków technicznych odbioru i eksploatacji instalacji elektrycznych, 
d) obligatoryjnych norm polskich, 
e) warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, 
f) rozwiązań technicznych, zgodnych z długoletnią praktyką inŜynierską, przy realizacji obiektów kubaturo-

wych oraz ze sztuką inŜynierską. 

1.6.3. Materiały budowlano-instalacyjne 
Do budowy powinny być uŜyte materiały odpowiadające wymogom, określonym w ustawie „Prawo budowlane”, w 
normach polskich, specyfikacjach technicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji w sprawie oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych, 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te muszą spełniać warunki określo-
ne w odpowiednich normach przedmiotowych oraz specyfikacjach technicznych i posiadać aprobatę nadzoru inwe-
storskiego. W sprawach wątpliwych rozstrzygające są sformułowania zawarte w ustawie „Prawo budowlane” oraz w 
obligatoryjnych normach polskich. 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowanych materiałów oraz kontrolę i prawidłowość wykonania ro-
bót, które muszą być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przywołanymi normami 
oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający (inwestor) w terminie określonym w kontrakcie, przekaŜe wykonawcy teren przyszłej budowy wraz ze 
wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
NaleŜy równieŜ przekazać dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety spe-
cyfikacji technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki opiniujące i uzgadniające oraz 
przez dotychczasowych uŜytkowników terenów, na których prowadzone będą prace budowlane, objęte kontraktem. 
Przed rozpoczęciem robót, wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów pomiarowych, aŜ do 
odbioru końcowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, wykonawca odtworzy na własny koszt.  

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa terenu  budowy, w całym okresie realizacji kontrak-
tu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

a) zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących czynności, związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia, słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczenie terenu budowy, przed dostępem 
osób niepowołanych 

b) fakt przystąpienia do robót, wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w sposób uzgodnio-
ny z nadzorem inwestorskim oraz umieści tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez 
nadzór inwestorski. Teren objęty robotami, będzie trwale ogrodzony. Ogrodzenie i tablice, będą 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres prowadzenia robót. 

1.7.3. Tablica informacyjna 
Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować, na terenie budowy tablicę informacyjną, wykonaną z trwałego ma-
teriału i opisaną w trwały i czytelny sposób, w języku polskim. 
Tablica informacyjna powinna być usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z nadzorem inwestorskim, 
przy wjeździe na plac budowy. 
Wykonawca zapewni: 

a) wykonanie, zainstalowanie  i oświetlenie tablicy, 
b) utrzymanie tablicy w całym okresie prowadzenia robót, 
c) demontaŜ tablicy po zakończeniu robót. 

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót 
W okresie prowadzenia budowy i jej wykończenia wykonawca będzie stosować się do: 

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U nr 62 poz. 627), 
b) ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628), 
c) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

Mając na względzie w/w wymagania, wykonawca będzie lokalizował swoje bazy, warsztaty, magazyny, składowi-
ska oraz stosował środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.7.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca musi przestrzegać przepisów przeciwpoŜarowych, musi teŜ utrzymywać sprawny sprzęt p.poŜ., wyma-
gany przez odpowiednie, szczegółowe przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych lub 
mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Spełnienie tych warunków musi być okresowo kontrolowane przez inspektorów StraŜy PoŜarnej. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem, wywołanym jako rezultat prowadzenia robót, albo przez 
personel wykonawcy. 
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1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów, wywołujących szkodliwe promieniowanie, o stęŜeniu większym od dopusz-
czalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe, uŜyte do robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jed-
nostkę. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu, szkodliwość ta zanika (np. 
pylenie) mogą być uŜyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wbudowywania. 
JeŜeli wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji nadzoru inwestorskiego, a ich uŜycie 
spowodowało zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie wykonawca. 

1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, znajdujących się na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, ta-
kie jak rurociągi, kable itp., zlokalizowane na  terenie prowadzonych robót, jeŜeli informacje o tych instalacjach zo-
stały wykazane na planie lokalizacji budowy, dostarczonym przez zamawiającego. 
Wykonawca powinien uzyskać, od władz i właścicieli tych urządzeń, potwierdzenie prawdziwości w/w informacji 
przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawca, w ramach swoich robót i obowiązków, zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych urządzeń i 
instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy. 
Wykonawca musi zawiadomić odpowiednie instytucje oraz nadzór inwestorski, o terminie i zakresie robót, związa-
nych z czasowym lub trwałym przełoŜeniem w/w instalacji lub urządzeń podziemnych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, wykonawca powinien powiadomić nadzór inwestorski oraz 
zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu napraw, bowiem wykonawca odpo-
wiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych, spowodowane jego działaniem, jeŜeli urządzenia 
te zostały wykazane w materiałach przekazanych przez zmawiającego. 

1.7.8. Ograniczenie obciąŜeń  
Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś pojazdu podczas transportu mate-
riałów i wyposaŜenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładun-
ków wymaga kaŜdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz. O kaŜdym takim przewozie musi być 
powiadomiony nadzór inwestorski. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za usunięcie wszelkich szkód, które naleŜy naprawić zgodnie z poleceniem nadzoru 
inwestorskiego. 

1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót, wykonawca musi przestrzegać przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ, słuŜącą dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób, zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
W szczególności wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, wynikających z Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-
bót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do re-
alizacji robót objętych kontraktem, od daty przejęcia placu budowy do daty końcowego odbioru. 
Stan utrzymania placu budowy podlega stałej kontroli nadzoru inwestorskiego. 

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne prze-
pisy i wytyczne, które są związane z omawianymi robotami. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych, podczas całego okresu realizacji budowy. 
Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych, dotyczących wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. O działaniach wykonawcy w tym za-
kresie, musi być informowany nadzór inwestorski. Przyjmuje się, Ŝe wszelkie koszty, związane z wypełnieniem wy-
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magań patentowych, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.7.12. RównowaŜność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek, w dokumentach kontraktowych, przywołane są konkretne normy i przepisy, które powinny spełnić 
materiały, sprzęt lub roboty, obowiązują postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania tych dokumentów. 
Stosowanie innych równowaŜnych norm jest moŜliwe jedynie po akceptacji tego faktu przez nadzoru inwestorskie-
go. 

1.7.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska, na własny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich instytucji. Te zezwolenia 
obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na pobyt, zezwolenia na przejazd cięŜkiego 
lub ponad gabarytowego sprzętu, na rozpoczęcie robót lub zmianę połoŜenia uŜyteczności publicznych, itd. 
W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia, wykonawca powinien przedstawić nadzór inwestorski listę 
wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i uŜytkownikami uŜyteczności publicznych, zamawiający stworzy harmono-
gram, do wykonania przez wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania po-
szczególnych odcinków robót. 
JeŜeli wykonawca trzyma się tego harmonogramu to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wy-
konaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót, poniesie zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umoŜliwi ć instytucji wykonanie inspek-
cji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umoŜliwi ć instytucji uczestniczenie w procedurach badań i kontroli, 
które jednak nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzialności, związanych z kontraktem. 

1.7.14. Przebudowa urządzeń koliduj ących 
Przebudowę poniŜszych urządzeń naleŜy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z uŜytkownikami i administrator-
ami: 

a) urządzeń energetycznych, 
b) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
c) urządzeń telekomunikacyjnych. 

Adresy kontaktowe administratorów i uŜytkowników urządzeń udostępni zamawiający. 

1.8. Dokumentacja przetargowa 
W skład dokumentacji przetargowej wchodzą: 

a) instrukcje dla  oferentów, 
b) wzór umowy, 
c) specyfikacje techniczne, 
d) przedmiar robót, 
e) dokumentacja projektowa. 

1.8.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót, jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgod-
ność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (ST) i poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy przez nadzór inwestorski, stanowią 
część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla wykonawcy tak samo, jakby 
były zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich waŜności, wymie-
niona w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca powinien przygotować i przedstawić, do akceptacji nadzoru inwestorskiego, metody wykonania robót, 
precyzując podejście inŜynierskie do kaŜdego głównego elementu robót. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich stwierdzeniu 
powinien natychmiast powiadomić nadzór inwestorski. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na podstawie od-
czytu ze skali. 

1.8.2. Specyfikacje techniczne 
Są to dokumenty przetargowe, precyzujące i uściślające wymagania oraz warunki dotyczące wykonania kontroli i 
odbioru robót objętych kontraktem. 
Zalecenia oraz procedury przywołane w specjalizacjach, muszą być respektowane i realizowane przez wykonawcę, 
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na równi z rozwiązaniami projektowymi i poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
Specyfikacje techniczne dzielą się na: 

a) ogólną specyfikację techniczną „OST-0.0.”, obejmującą wymagania ogólne, dotyczące realizacji całego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez wykonawcę w ramach zawartego kontraktu. 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne „SST”, dotyczące poszczególnych rodzajów robót i/lub obiektów, 
wyszczególniono w „OST-0.0.”. Jest to uszczegółowienie, (w stosunku do dokumentacji projektowej), wa-
runków i sposobów wykonania poszczególnych rodzajów robót oraz badań, kontroli i procedur odbioru 
końcowego. 

1.8.3. Przedmiar robót 
Przedmiar robót jest listą pozycji podających opisy i szacowane ilości pracy do wykonania według kontraktu. 

1.8.4. Projekt budowlany 
Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu 
na budowę (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego). 
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, jest do-
puszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę. 
W razie odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego automatycznie uchylana zostaje decyzja o pozwole-
niu na budowę (art. 36 a, p. 1 i 2 j.w.). 

1.8.5. Rysunki 
Rysunki oznaczają wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostarczone wykonawcy 
przez nadzór inwestorski zgodnie z kontraktem oraz wszelkie rysunki, obliczenia,  próbki, wzory, modele, podręcz-
niki obsługi i konserwacji oraz inne dane techniczne podobnej natury, dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone 
przez nadzór inwestorski. 

1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez wykonawcę 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie rysunków, wykonawca sporządzi brakujące 
rysunki i specyfikacje, na własny koszt i przedłoŜy je nadzorowi inwestorskiemu do zatwierdzenia. 
Dodatkowo, poza specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w kontrakcie, wykonawca powinien 
dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne potrzebne do wykonywania robót oraz do 
określenia parametrów technicznych wymaganych w kontrakcie. 
Wykonawca moŜe składać te informacje kolejno w częściach, ale kaŜda przedłoŜona część musi być w dostatecz-
nym stopniu kompletna, by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upowaŜnione jednostki niezaleŜnie od cało-
ści projektu. 

1.8.6.1. Rysunki przyjęte przez nadzór inwestorski 
Nadzór inwestorski powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeŜenia dotyczące rysunków, dokumentacji i da-
nych przedstawionych przez wykonawcę w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. Uwagi nadzoru inwestorskiego 
uwaŜa się za przyjęte przez wykonawcę, jeŜeli w ciągu 7 dni od ich otrzymania nie zgłosi zastrzeŜeń na piśmie. 

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze 
Wykonawca niezwłocznie uzupełni dokumentację oraz rysunki dostarczone nadzorowi inwestorskiemu w zakresie 
zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. Wykonawca dostarczy nadzorowi inwestorskiemu rysunki po-
wykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3 egz. dla kaŜdego ukończonego odcinka robót, który będzie przeka-
zany do uŜycia, lub wykorzystany przez zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niŜ 14 
dni przed datą przekazania. 

1.8.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne (OST i SST) stanowią część składową dokumentów kontraktu, 
na realizację określonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warunki, wyszczególnione choćby w jednym z 
nich, są obowiązujące dla wykonawcy w taki sposób, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich ujawnieniem 
powinien natychmiast powiadomić nadzór inwestorski, który spowoduje dokonanie odpowiednich zmian, poprawek 
lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi oraz posiadać waŜne atesty i certyfikaty. 
Dane techniczne, określone w w/w dokumentacji, będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszcza się 
odchylenia, w ramach określonego przedziału tolerancji lub po akceptacji nadzoru inwestorskiego. 
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać duŜą zgodność z załoŜonymi wymaga-
niami, a rozzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku nieuzasadnionego zwiększenia ilości robót lub niewłaściwego ich wykonania, wszystkie koszty z tym 
związane obciąŜają wykonawcę robót. 
W przypadku gdy wbudowane materiały nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami, a odstęp-
stwa te nie uzyskają akceptacji nadzoru inwestorskiego, to takie materiały będą niezwłocznie usunięte i zastąpione 
właściwymi, a roboty rozbiórkowe będą wykonane na koszt i ryzyko wykonawcy. 

1.9. Kody CPV 
4521510-2 roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej 

2.0. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały których wykonawca uŜyje do wbudowania, muszą odpowiadać warunkom określonym w usta-
wie „Prawo Budowlane”. Ponadto materiały te muszą być zgodne z obowiązującymi normami (PN) i powinny po-
siadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych ma-
teriałów, dostarczy nadzorowi inwestorskiemu wszystkie atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpo-
wiednią jakość stosowanych materiałów wraz z próbkami, ewentualnie świadectwami badań laboratoryjnych, celem 
uzyskania aprobaty. Akceptacja ta powinna być udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiałów budowlanych na 
plac budowy. 
Wykonawca, zgodnie z kontraktem, ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem i składowaniem materiałów 
na placu budowy. 
Wszystkie odpowiednie materiały, pozyskane z rozbiórek lub wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie, mogą być wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład wg wymagań kontraktu lub 
wskazań nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały w sposób ciągły speł-
niają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złoŜone w 
miejscu wskazanym przez nadzór inwestorski. JeŜeli nadzór inwestorski zezwoli wykonawcy na uŜycie tych mate-
riałów do innych robót niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio prze-
wartościowany przez nadzór inwestorski. 
KaŜdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się, Ŝe nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt wykonawcy oraz nie zapłacony. 

2.1. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były zabezpieczone przed zanie-
czyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez  nadzór inwestorski 
Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi wpływami warunków atmosferycznych oraz sposób ich składowa-
nia (hałdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszą być przystosowane do rodzaju i właściwości składowanych materiałów i 
pory roku oraz uwzględniać ochronę środowiska. 
Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie terenu placu budowy, w miej-
scach uzgodnionych z nadzorem inwestorskim lub poza terenem placu budowy, w miejscach zorganizowanych i 
strzeŜonych przez wykonawcę oraz zaakceptowanych przez nadzór inwestorski. 

2.2. Inspekcje wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów przeznaczonych do wbudowania mogą być okresowo kontrolowane przez nadzór inwestor-
ski, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji i jakości składników z wymaganiami dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji oraz receptur wykonanych przez laboratoria. Dotyczy to w szczególności wykonania, 
transportu i układania mieszanki betonowej. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą stanowiły pod-
stawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości i zgodności. 
W przypadku gdy nadzór inwestorski będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 
warunki: 

a) nadzór inwestorski będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta i dostawcy 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) nadzór inwestorski będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji omawianych robót 
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c) jeŜeli produkcja odbywa się w miejscu, nie naleŜącym do wykonawcy robót, wykonawca uzyska dla nadzo-
ru inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach, które uzna za nie-
zbędne. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadku jeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne dopuszczają moŜliwość wariantowego 
zastosowania materiałów uŜywanych na budowie, wykonawca ma obowiązek, o zamiarze skorzystania z tej moŜli-
wości, powiadomić nadzór inwestorski na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych materiałów. 
Zastosowanie innego rodzaju materiałów niŜ przewiduje to dokumentacja projektowa lub specyfikacje, wymaga 
uzgodnienia z nadzorem autorskim oraz formalnej akceptacji nadzoru inwestorskiego, po przedłuŜeniu certyfikatów 
i aprobat technicznych. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie moŜe być zmieniany do końca budowy bez zgody nadzoru inwe-
storskiego. 

3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilo-
ści wskazaniom zawartym w specyfikacjach (OST i SST) lub w projekcie organizacji robót, akceptowanym przez 
nadzór inwestorski. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgod-
niony i zaakceptowany przez nadzór inwestorski. 
Liczba i wydajności sprzętu powinny gwarantować przeprowadzanie robót zgodnie z zasadami określonymi w do-
kumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach nadzoru inwestorskiego i w umownym terminie. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i w 
gotowości do pracy. 
Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z normami ochrony środowiska oraz przepisami, dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania oraz wyniki okresowych badań, tam gdzie są one wymaganie przepisami. 
Wykonawca powinien konserwować eksploatowany sprzęt oraz naprawiać lub wymieniać niesprawny sprzęt. JeŜeli 
dokumentacja projektowa nie precyzuje ściśle rodzaju sprzętu lub dopuszcza moŜliwość wariantowego uŜycia róŜ-
nych rodzajów sprzętu przy wykonywanych robotach, wówczas wykonawca powinien powiadomić nadzór inwe-
storski na piśmie, o swoim zamiarze dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed uŜyciem tego 
sprzętu. 
Wybrany sprzęt po akceptacji nadzoru inwestorskiego nie moŜe być później dowolnie zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, pod względem ja-
kości czy teŜ terminowości, zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
Stan techniczny i gotowość sprzętu, powinna być na bieŜąco kontrolowana przez nadzór inwestorski. 

4.0. TRANSPORT    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót, właściwości przewoŜonych materiałów i ochronę środowiska oraz stan dróg. 
Przy ruchu tych pojazdów po drogach publicznych, muszą spełniać wymagania i ograniczenia, wynikające z przepi-
sów o ruchu drogowym, odnoszące się do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, maksymalnych gabarytów przewoŜo-
nych elementów i do innych parametrów technicznych. 
Liczba środków transportu musi zapewniać moŜliwość prowadzenia robót, zgodnie z harmonogramem, zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach, wskazaniami nadzoru inwestorskiego i w terminie 
określonym kontraktem. 
Środki transportu, nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie nadzoru inwestorskiego, będą usunięte z 
terenu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieŜąco, bez wezwania, na własny koszt, usuwać wszelkie zanieczyszczenia oraz 
szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do terenu budowy. 
Stan techniczny środków transportu powinien być na bieŜąco kontrolowany przez nadzór inwestorski. 
Koszty transportu wszelkich materiałów na odkład pokryte są do ... km. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
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technicznych, czy teŜ poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich za-
sadniczych elementów konstrukcji robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi na piśmie przez nadzór inwestorski. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczanie wysokości przez inspektora nadzoru, nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za dokładność pomiaru i wyznaczenia. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie nadzór inwestorski, poprawione przez wykonawcę na jego własny koszt, w wyznaczonym terminie, pod 
rygorem zatrzymania robót. Skutki finansowe powstałe z tego powodu ponosi wykonawca. 
Decyzje nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, czy teŜ elementów wykonanych 
robót powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej, specyfika-
cjach technicznych, a takŜe na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji nadzór inwestorski po-
winien uwzględniać wyniki badań materiałów i robót oraz rozrzuty, normalnie występujące w czasie produkcji i ba-
dań, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne opinie, na ten temat. 

5.1. Zaplecze Wykonawcy. 
Wykonawca zorganizuje, będzie utrzymywał i zlikwiduje zaplecze po zakończeniu robót przestrzegając warunków 
bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpoŜarowej, ochrony środowiska oraz w sposób nie kolidujący z wykonanymi 
robotami. 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków wykonawcy, naleŜy opracowanie i przedstawienie do akceptacji nadzoru inwestorskiego, programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on w kompleksowy sposób, zamierzony plan wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projekto-
wą, specyfikacjami technicznymi (OST i SST) oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez nadzorowi in-
westorskiemu. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) powinien zawierać: 
A/część ogólną opisującą: 

a) organizację realizacji robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie, 
c) warunki bhp, 
d) wykaz zespołów roboczych i podwykonawców róŜnych specjalności, branŜ oraz ich kwalifikacje i referen-

cje, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót bu-

dowlanych oraz instalacyjnych, 
f) system i procedurę wewnętrznej kontroli u wykonawcy i podwykonawców, 
g) wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
h) opis własnego laboratorium lub laboratoriów współpracujących, 
i) sposób i formę archiwizowania wyników badań, pomiarów oraz wniosków i korekt w procesach technolo-

gicznych, które muszą być przekazywane na bieŜąco nadzorowi inwestorskiemu. 
B/część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót budowlanych oraz instalacyjnych: 

a) wykaz maszyn i urządzeń budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania lub urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

b) wykaz maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych na budowie przy montaŜu wyposaŜenia technologicznego 
oraz instalacyjnego, 

c) rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i przeładunku materiałów sypkich i 
gotowych elementów budowlanych lub instalacyjnych, 

d) sposób zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub składowanych ładunków przed utratą ich właściwo-
ści, 

e) sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanki 
betonowej i wykonywania poszczególnych elementów robót budowlanych oraz montaŜu podzespołów in-
stalacyjnych. Powinien być określony rodzaj i częstotliwość badań oraz pobierania próbek, czy teŜ legali-
zacji i sprawdzenia urządzeń itp., 

f) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Projekt programu zapewnienia jakości (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia nadzorowi inwestorskiemu 
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wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzulą warunków kontraktu. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i kompleksową kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbęd-
ne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, nadzór inwestorski moŜe Ŝądać od wykonawcy przeprowadzania badań w 
celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badanie materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą wyko-
nanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach. Minimalne wymaga-
nia dotyczące zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach technicznych, normach (PN) i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam dokładnie sprecyzowane, nadzór inwestorski ustali czas i zakres 
kontroli, jaki jest niezbędny, aby zapewnić realizację robót, zgodnie z kontraktem. wykonawca dostarczy nadzorowi 
inwestorskiemu dokumentację stwierdzającą, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i cały sprzęt badawczy posiada 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Nadzór inwestorski powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Nadzór inwestorski powinien kaŜdorazowo przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-
gnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, nadzór inwestor-
ski natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do wbudowania dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na zasadzie, 
Ŝe wszystkie jednakowe elementy mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Przedstawiciel nadzoru inwestorskiego musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie nadzoru inwestorskiego, wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, któ-
re budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulep-
szone z własnej inicjatywy. 
Koszt tych dodatkowych badań, pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek dostarczone przez wykonawcę, powinny 
być  zatwierdzone przez nadzór inwestorski. 
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań, wykonywanych na zlecenie nadzoru inwestorskiego, muszą być  
odpowiednio opisane i oznakowane w sposób uzgodniony z nadzorem inwestorskim. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w specyfikacjach technicznych stoso-
wać naleŜy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez nadzór inwestorski. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca jest zobowiązany powiadomić nadzór inwestorski o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca powinien przekazać 
ich wyniki do akceptacji nadzorowi inwestorskiemu. 

6.5. Raporty badań 
Wykonawca zobowiązany jest przekazywać nadzorowi inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości (PZJ). 
Wyniki badań muszą być przekazywane nadzorowi inwestorskiemu na formularzach, wykonanych wg wzoru przez 
niego zaakceptowanego. 

6.6. Badania prowadzone przez nadzór inwestorski 
Kontrola jakości i procedury zatwierdzenia wymagają, aby nadzór inwestorski był uprawniony do dokonywania wy-
rywkowej kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla wypełnienia tego obo-
wiązku, wykonawca i wytwórca powinni zapewnić nadzorowi inwestorskiemu wszelką niezbędną pomoc. 
Nadzór inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez wykonawcę, moŜe oce-
niać zgodność materiałów i robót, z wymaganiami specyfikacji technicznych (OST i SST) na podstawie wyników 
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badań dostarczonych przez wykonawcę.  
Nadzór inwestorski moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić w/w badania, niezaleŜnie od wykonawcy na swój 
koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to nadzór inwestorski powinien polecić 
wykonawcy lub sam zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi.  W takim przypadku całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek, poniesione zostaną przez wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, nadzór inwestorski moŜe dopuścić do uŜycia mate-
riały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami sprecyzowanymi w specyfika-
cjach (ST). 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, kaŜda partia materiałów, 
dostarczana na plac budowy musi posiadać atest wydany przez producenta, poparty w razie potrzeby wynikami wy-
konanych przez producenta badań.  
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę nadzorowi inwestorskiemu. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi, to takie materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym zamawiającego (inwestora) i wykonaw-
cę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy, do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prawidłowe prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. 
Dziennik ten musi być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. 
Ustaw Nr 138 z 2001r.) 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz sta-
nowiska słuŜbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załączni-
ka, opatrzone datą i podpisem wykonawcy i nadzoru inwestorskiego lub inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
b) datę przekazania przez zamawiającego kompletu  dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz 

projektu wykonawczego, 
c) uzgodnienie przez nadzór inwestorski programu zapewnienia jakości (PZJ) i harmonogramów robót, 
d) terminy rozpoczęcia i terminy zakończenia poszczególnych elementów i rodzaju robót, 
e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
f) uwagi i polecenia nadzoru inwestorskiego, 
g) daty zarządzenia wstrzymania robót przez nadzór inwestorski z podaniem powodu, 
h) zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, lub ulegających zakryciu, 
i) zgłoszenie odbioru końcowego całej budowy, 
j) wyjaśnienia, propozycje i uwagi wykonawcy, 
k) stan pogody i temperaturę powietrza, w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wy-

maganiom szczególnym, w związku z warunkami klimatycznymi, 
l) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
m) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie realizacji robót, 
n) uwagi dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
o) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

wykonawcy tych badań, 
p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał, 
q) inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy oraz podwykonawców, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
przedłoŜone nadzorowi inwestorskiemu,  do ustosunkowania się. Decyzje nadzoru inwestorskiego, wpisane do 
dziennika budowy, adresat tj. wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem odmiennego stano-
wiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje nadzór inwestorski do zajęcia stanowiska na piśmie. 
Projektant nie będąc stroną kontraktu nie posiada uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń wykonawcom 
poszczególnych rodzajów robót. 
Dziennik budowy prowadzony przez wykonawcę całego zadania inwestycyjnego, obejmuje wszystkie realizowane, 
w ramach kontraktu, obiekty budowlane i technologiczne wraz z wyposaŜeniem instalacyjnym oraz infrastrukturą, 
drogami i przyłączami instalacyjnymi. Dziennik budowy oraz cała dokumentacja budowy muszą być prowadzone w 
języku polskim. 

6.8.2. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego rodzaju i elementu ro-
bót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym 
przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. KaŜdy specyficzny rodzaj robót budowlanych, technologicznych lub 
instalacyjnych powinien mieć swoją indywidualną księgę obmiaru lub przynajmniej oddzielny rozdział w ogólnej 
księdze obmiaru. Księga ta musi być zszyta, z ponumerowanymi stronami. KaŜdy wpisany pomiar powinien być po-
świadczony podpisem i datą przez branŜowego inspektora nadzoru. Kwestie sporne rozstrzyga wykonawca oraz 
nadzór inwestorski. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki 
badań wykonawcy, powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości (PZJ). 
Dokumenty te stanowią obowiązkowy załącznik do protokołu o odbiorze robót oraz o odbiorze ostatecznym budo-
wy i powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie nadzoru inwestorskiego. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego czy teŜ budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły z odbiorów częściowych lub robót zanikających, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję słuŜbową. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
W/w dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w biurze wykonawcy. Zaginięcie któregokolwiek z w/w 
dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla nadzoru inwestorskiego. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z rysunkami i specyfikacjami, w jed-
nostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Będą to jednostki, adekwatne do charakteru realizowanych 
robót. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wy-
konawcy, lub w innym czasie określonym w kontrakcie, lub oczekiwanym przez wykonawcę i nadzór inwestorski. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
Jeśli specyfikacje nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych, jako długość po-
mnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach. 
Armatura i urządzenia technologiczne będą liczone w sztukach. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
JeŜeli urządzenia i sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać waŜne świadec-
twa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały okres trwania 
robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom określonym w specyfikacjach. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając, przez cały czas, zachowanie dokładności wg norm zatwierdzo-
nych przez nadzór inwestorski.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed kaŜdym końcowym lub częściowym odbiorem części robót, a takŜe w przy-
padku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany podwykonawcy. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Pomiary i konieczne obliczenia będą wykonane i zapisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi 
na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone, w formie oddzielnego załącznika do 
księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z nadzorem inwestorskim. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od charakteru i skomplikowania robót oraz od harmonogramu i odpowiednich ustaleń, zawartych w 
specyfikacjach technicznych, roboty podlegają następującym głównym etapom odbioru technicznego, dokonywane-
go przez nadzór inwestorski oraz branŜowych inspektorów nadzoru, przy udziale bezpośrednich, branŜowych pod-
wykonawców oraz wykonawcy: 

1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiór odcinka robót lub rodzaju robót, czy teŜ rodzaju urządzeń instalacyjnych, 
3. odbiór końcowy budowy lub obiektu, 
4. odbiór ostateczny całego zadania inwestycyjnego. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonania robót lub 
instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegną zakryciu i będą niedostępne.  
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez 
hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru dokonuje nadzór inwestorski w asyście branŜowego inspektora nadzoru. 
Gotowość danego fragmentu robót do częściowego odbioru, zgłasza bezpośredni podwykonawca poprzez wyko-
nawcę, wpisem do dziennika budowy, z równoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego z propozycją ter-
minu odbioru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia nadzór inwestorski na podstawie dokumentów, zawierających kom-
plet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projek-
tową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robót. 

8.3. Przejęcie odcinka 
Przejęcie odcinka robót dokonuje się tak, jak przy przejęciu końcowym robót wg zasad, określonych w odpowied-
nich postanowieniach niniejszej specyfikacji ogólnej (OST).  
Przejęcie odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i dotyczy: 

a) kaŜdego odcinka robót lub obiektu wchodzącego w skład zadania inwestycyjnego, objętego kontraktem, w 
odniesieniu do którego, w załączniku do oferty oraz w kontrakcie ustalono osobny termin ukończenia robót 
budowlanych i kompletnego wyposaŜenia instalacyjnego. 

b) kaŜdej dającej się wydzielić i jednoznacznie określić, znaczącej części robót budowlanych (wraz z wyposa-
Ŝeniem instalacyjnym), która albo została kompletnie ukończona, albo została zajęta i jest juŜ uŜytkowana 
przez zamawiającego 

c) kaŜdej części robót, którą zamawiający wybrał, celem przejęcia i eksploatacji przed ukończeniem całego 
zadania inwestycyjnego, objętego kontraktem  
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8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót 
Odbiór końcowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robót objętych 
kontraktem, w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 
Gdy całość robót budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie całkowicie ukończona i 
przejdzie z wynikiem pomyślnym próby końcowe przewidziane przepisami i kontraktem, wykonawca zawiadamia o 
tym fakcie nadzór inwestorski. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie potwierdzona przez wykonawcę wpi-
sem do dziennika budowy. Nadzór inwestorski zostanie powiadomiony o tym fakcie na piśmie. 
Odbiór ostateczny całości robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie po przekazaniu nadzorowi in-
westorskiemu kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania odbioru ostatecznego. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja odbioru, powołana przez zamawiającego, przy obowiązkowym udzia-
le nadzoru inwestorskiego, wykonawcy oraz podwykonawców robót częściowych oraz branŜowych. Komisja odbie-
rająca roboty, dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomia-
rów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót budowlanych i instalacyjnych z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami. 
W toku odbioru ostatecznego budowy, komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń, przyjętych w trakcie odbiorów ro-
bót zanikających lub ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających lub popraw-
kowych. 
W przypadku niewykonania w/w robót poprawkowych komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić nowy ter-
min odbioru ostatecznego. 
Dla uproszczenia i ułatwienia pracy głównej komisji odbioru zadania inwestycyjnego, dopuszcza się i zaleca doko-
nywanie formalnych odbiorów, dla kompleksowo wykonanych i wyposaŜonych poszczególnych obiektów wchodzą-
cych w skład danego zadania inwestycyjnego. 
Pracę ogólnobranŜowej komisji odbioru, mogą poprzedzać branŜowe komisje odbioru, odbierające ukończone asor-
tymenty robót dla poszczególnych obiektów, wchodzących w skład zadania inwestycyjnego. 
Protokoły odbioru tych branŜowych komisji, muszą być przedłoŜone podczas pracy ogólnej komisji odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek komisję, Ŝe jakość wykonanych robót, w poszczególnych asortymen-
tach, tylko nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju robót, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszą wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, końcowego odbioru budowy jest protokół odbioru, sporządzo-
ny wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego, wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć komisji odbioru następujące do-
kumenty: 

a) kompletną wielobranŜową zatwierdzoną dokumentacje projektową obejmującą realizację całego zadania 
inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie „budowlanej”, 

b) dokumentację powykonawczą dotyczącą wszystkich obiektów i branŜ objętych zadaniem inwestycyjnym i 
kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaakceptowanymi przez nadzór autorski oraz  
nadzór inwestorski 

c) komplet specyfikacji technicznych, 
d) protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
e) protokoły komisyjnego częściowego odbioru dokonanego dla obiektów i robót budowlanych oraz instala-

cyjnych wchodzących w skład zadania inwestycyjnego, 
f) protokoły komisyjnego przejęcia odcinka robót lub obiektu, 
g) dziennik budowy i księgę obmiaru, 
h) komplet receptur i ustaleń technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub instytuty naukowe dla po-

trzeb zamawianego zadania inwestycyjnego, 
i) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze specyfikacjami tech-

nicznymi (ST) oraz programem zapewnienia jakości (PZJ), 
j) deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
k) sprawozdanie techniczne zawierające opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich dostęp-

nych wyników badań i pomiarów, wykonanych zgodnie z zaleceniami specyfikacji (ST) i programu (PZJ) 
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dotyczące wszystkich obiektów budowlanych oraz urządzeń instalacyjnych, objętych danym zadaniem, 
l) dokumentację geodezyjną, 
m) wyniki badań i pomiarów działania ciągów zasilających instalacji rurowych i kablowych dla wszystkich ro-

dzajów mediów. 
n) sprawozdanie techniczne powinno równieŜ zawierać: 
o) zakres i lokalizację obiektów oraz wykaz branŜ  realizowanych w ramach kontraktu, 
p) wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz wykonawczego przekazanego 

przez zamawiającego, zaakceptowanych przez autora projektu i zatwierdzonych przez nadzór inwestorski, 
q) uwagi dotyczące warunków realizacji budowy, 
r) datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

JeŜeli według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą gotowe do odbioru końco-
wego, komisja, w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego budowy lub całego 
zadania inwestycyjnego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję odbioru roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być spisane i realizo-
wane przez wykonawcę w terminie wyznaczonym przez komisję i na koszt wykonawcy. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, Ŝe roboty objęte kontraktem zostały wykonane 
rzetelnie, zgodnie ze sztuką inŜynierską, a w okresie gwarancyjnym ustalonym w kontrakcie budowle pełnią, prze-
widywaną projektem, funkcję zgodnie z oczekiwaniami inwestora-zamawiającego. 
W czasie tego odbioru naleŜy równieŜ ocenić trwałość robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych w czasie 
odbioru końcowego lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Po podpisaniu przez nadzór inwestorski zaświadczenia wypełnienia gwarancji, wykonawca przedkłada nadzorowi 
inwestorskiemu stwierdzenie ostateczne o wypełnieniu warunków kontraktu i otrzymuje od niego końcowe świa-
dectwo płatności. procedura ta musi być zgodna z odpowiednią klauzulą „warunków ogólnych” kontraktu. 

9.0. WARUNKI PŁATNO ŚCI 
Całość spraw związanych z płatnościami za wykonane roboty wg ustaleń zawartych w postanowieniach kontrakto-
wych. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje techniczne (OST i SST) w róŜnych miejscach powołują się na polskie normy (PN) oraz przepisy bran-
Ŝowe (NB), czy teŜ instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część dokumentacji technicznej oraz specyfikacji 
technicznych, tak jak gdyby tam występowały w całości. Zakłada się,  Ŝe wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich 
treścią oraz wymaganiami. naleŜy brać pod uwagę ostatnie wydania polskich norm, o ile w dokumentacji lub specy-
fikacjach nie postanowiono inaczej. 
Roboty muszą być wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle wg polskich norm (PN) i innych przepisów, obowiązu-
jących aktualnie w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany równieŜ do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związanych z wykonywa-
niem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaŜ nie zostały bezpośrednio przywołane w doku-
mentacji lub specyfikacjach, na równi ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami, tam zawartymi. 
Zgodnie z ustawą o normalizacji (z dnia12.09.2002 r.) art. 5.3 „stosowanie polskich norm jest dobrowolne”. 

Normy polskie PN, przywołane w specyfikacjach technicznych są obowiązujące dla wykonawcy podczas realizacji 
robót objętych danym kontraktem. 


