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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-1.0
Przedmiotem szczegétowej specyfikacji techniczr@] 2.0 g warunki wykonania, kontroli i odbioru robét bu-

dowlanych przy realizacji ,Dobudowy szybu windowegoaz z rozwizaniem komunikacyjnym do budynkro-
dowiskowego Domu Samopomocy Filia nr 1 przy ul. gRndej 1 w Elbdgu”.

1.2. Zakres robd6t obgtych SST-1.0

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania robét zwizanych z wykonaniem:
— szybu winy
— biegu schodowego do pomieszéggwnicznych
— schodéw zewgtrznych
- pochyini.
2.0. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w Siikagji Technicznej OST-0.0. ,Wymagania ogolne”.

Do budowy nalgy stosowa materiaty odpowiadage wymogom okrdonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U.
Nr 89 z dnia 25.08.1994r. oraz w Rozpmtzeniu Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. Dz. U. Nrl113 z dnia 31 sierpnial998 r. waspe systemow oceny zgodim wzoru deklaracji zgodroi
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych domadzgch do obrotu i powszechnego stosowania w budow
nictwie.

2.1. Materialy podstawowe

- beton C8/10, C12/15, C16/20

- pospoéika

— stal zbrojeniowa A-0 (St0S), A-lll (34GS)

-  ksztattowniki walcowane na ggoo ze stali A-l (St3S)
- kraty pomostowe

— drewno konstrukcyjne C30

- taczniki stalowe ocynkowandr(by, naketki, podktadki, wkety samowiergce)
- kotwy wklejane

- dachowka

- cegla petna kl. 15

- bloczki betonowe kl. 15

— bloczki gazobetonowe odmiany 600

- tynk cementowo-wapienny

- welna mineralna

— styropian

- papa termozgrzewalna

- papa asfaltowa

- lepik na zimno

- zaprawa klejca

- masa szpachlowa

- folia budowlana

— masa tynkarska

- farba emulsyjna

— tkanina szklana zbrojeniowa

— gres antypdlizgowy

—  piytki z betonu ptukanego

— rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej
- oknazPCV

- drzwi antywlamaniowe z atestem

— drzwi ptytowe
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2.2. Diwig osobowy

Dzwig osobowy Q=630 kg - pzrystosowany do przewozbasepetnosprawnych
Parametry techniczne

SST-1.0 - Roboty budowlane

typ: hydrauliczny

udzwig: 630 kg - 8 0s06b - przysiwany do przewozu os6b niepetnosprawnych
predkos¢ jazdy: 0,54m/s

predka¢ dojazdu: 0,13 m/s

ilos¢ startow: 60 na godz. bez chiogloleju

ilos¢ przystankow: 3

iloé¢ drzwi szybowych: 3

wysoka¢ podnoszenia: 6,32 m

kabina:
sterowanie:
maszynownia:
rodzaj drzwi:
otwarcie drzwi:
wymiary kabiny:
wymiary szybu:
nadszybie:
podszybie:
futryny:

nieprzelotowa
mikroprocesorprl@orcze goéra-dot
dolna
automatyczne s&lgpowe dwupanelowe
900 x 2000
1100 x 1400 x 2200
1700 x 1800
3400 mm
1600 mm

umiejscowienie kaset wezvi/a w futryme
Wykonanle dwigu:
wykonanie drzwi szybowych: pomalowanie farba - kalo uzgodnienia

wykonanie drzwi kabinowych: stal nierdzewna ptotno

zabezpieczenie strefy weja za pérednictwem kurtynywietinej

wykonanie kabiny: - wszystkie elementy konstrukeypznakowane lub pomalowanie farb

antykorozyjr,
sciany kabiny panelowe ze wzmocnieniegbrowym wykonane ze stali nierdzew-
nej ptétno
sufit malowany proszkowo na biato
oswietlenie pdrednie
lustro
porecze
odbojnice
wentylacja mechaniczna
podtoga wytaona wyktadzin antypdlizgowa

kaseta sterownicza w kabinie:

kasety zewetrzne:

kolumnowy panel kierowniczy wykonany ze stali nisgdinej
przyciski oznaczone wiyku Bralla
elektroniczny pitrowskazywacz w kabinie
system4cznaici GSM ze stabami ratowniczymi
gong

przycisk ALARM

strzatki kierunkowe jazdy

przycisk dyspozycji

przyciski podwietlane

przyciski zamykania i otwierania drzwi
awaryjne éwietlenie

kasety wezwa wykonane ze stali nierdzewnej

elektroniczny pitrowskazywacz na przystanku podstawowym

strzalki kierunkowe jazdy

przyciski podwietlane

awaryjny zjazd na przystanek podstawowy po zani&piggia z kcznym otwar-
ciem drzwi



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dobudowa szybu windowego wraz z rogzaniem komunikacyjnym do budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy Filia nr 1 przy wd§ormej 1 w Elkigu
SST-1.0 - Roboty budowlane

3.0. SPRAET

Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien uzyskéaakceptagj nadzoru inwestorskiego.

Nalezy uzywa¢ takiego spretu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakowykonywanych robét, zaréwno w miej-
scu tych robét, jak teprzy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadun-
ku materiatéw, sprau itp. Przy robotach ziemnych w pahliistniepcych uradzer podziemnych, prace nalewy-
kon& recznie.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takidhodkéw transportu, ktére nie wplywaaniekorzystnie na jaké
wykonywanych robét i wigciwosci przewaonych materiatow.

Materiaty podczas transportu powinnycébyabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadgmeewaone
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez voytw.

4.1. Transport elementow ze stali profilowej

Elementy ze stali profilowej powinny spoczyévaazliwie na catej swej diugii i by¢ zabezpieczone przed przesu-
waniem s¢ i deformacy. Nalezy unika® wyginania, gwattownego podnoszenia i opuszczaniggania lub uderza-
nia nimi.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed zanieczysz-
czeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport drobnych elementéw

Transport drobnych elementéw powinien odbyvek krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawijacymi
przepisami transportowymi. Elementy luzem powingy babezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodmenia
mechanicznymi.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewakietrodki transportowe, ktére nie spowodgegregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezerieszanki i obriienia temperatury przekraczegj granie
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport stali zbrojeniowej

Przewaenie stali na budogvypowinna odbywé sig w sposéb zabezpiecaay ja od odksztalcei zanieczyszcze

4.6. Transport elementéw drewnianych

Elementy drewniane powinny spoczyinaazliwie na catej swej diugei i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem
sig i deformacy. Nalezy unikat wyginania, gwattownego podnoszenia i opuszczanigania lub uderzania nimi.
5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyziujacymi instrukcjami Gtéwnego Uedlu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

Przed przysipieniem do robét wykonawca powinien prgejod zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspotrzdne punktéw gtéwnych oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez zamawetgjo, wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezline do szczegbétowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg 2godne z rzeczywisty-
mi rzgdnymi terenu.

5.2. Prace przygotowawcze

Do prac przygotowawczych natle

- Prace geodezyjne zagziane z wyznaczeniem zakresu Robét i Obiektow,

- Zabezpieczenie i uswtie istniejcych uradzen technicznych uzbrojenia terenu oraz uscie raslinnosci i
ewentualnych sktadowisk odpaddw,

- Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

- Przegcie i odprowadzenie z terenu Rob6t wéd opadowygruintowych.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy naley wykon& o scianach pionowych lub ze skarpamicznie oraz mechanicznie zgodnie z PN-68/B-

5
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06050.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@mgwanego wykopu, krzyjace st lub biegrce rownole-
gle z wykopem, powinny liyzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fmytnzedwieszone w sposob za-
pewniajcy ich eksploatagj

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona system zabezpieczay wykopy przed wodami opadowy-
mi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodngmalezy kontrolow& i konserwowad przez caly czas
trwania robot.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu naley wykona za pomog topat i oskardéw oraz mechanicznie koparkami.miadu urobku
nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez wykonawiczaakceptowane przez nadzor inwestorski.

5.3.2. Wykonywanie i rozbiérka obudowyscian wykopow

Obudowe scian pionowych wykopow naty wykona poprzez petne szalowanie wypraskami stalowymizpooa-
mi. Po zakdczonych robotach i pordinym wykonaniu odbioréw robo6t, wypraski zabezpiggza wykopy, nalgy
zdemontowa.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Podczas wykonywania robét, przy odpowiednio wysogimziomie wdd gruntowych, nie sk okaza& niezkydne
zastosowanie odwodnienia wykopdw powierzchniowoniozngé¢ stosowania odwodnienia wykopu, po dokona-
niu niezkednych odkrywek potwierdzi inspektor nadzoru.

Rozliczenie wielkéci pompowania wg potwierdzonych wpiséw do dzigarthudowy.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Wykonanie elementdéw inwestycji a#ie sk z koniecznécia etapowania wykonywanych robét. Zanim rozpocznie
sig wykonanie szybu windowego nalezapewnt dostp do pomieszczepiwnicznych i parteru poprzez wykonanie
w pierwszej kolejnéci biegu schodowego zaprojektowanego w przyzientaikk schodowej oraz schodéw ze-
wnetrznych.

Rozbidrle istnieacego wejcia do piwnicy i na parter nioa rozpoczé po zamurowaniu na petrgrubgé sciany
otworu wefciowego do piwnicy. Zamurowanie wykaha cegly peinej na zaprawie Rz = 5 MPa. Odslarntzgs¢
sciany w miejscu przysztego wykonania szybu windosveglery otynkowa i zabezpieczy pag termozgrzewalp

do wys. 50 cm ponad terenem.

Sposo6b zagospodarowania lub utylizacji gruzu zidokbpo uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim.

5.5. Roboty fundamentowe

Fundament szybu windy nale posadowé na rzdnej 16,85 m n.p.m. na uprzednio wykonanej podbigl@po-
spotki piaskowozwirowej stabilizowanej cementem w did 75 kg/mi. Podbudow wykona: zag:szczanymi war-
stwami gr. 25 cm od poziomu fundamentu istigego budynku.

Wykonanie stop fundamentowych pochylni rgl@oprzedzt wykonaniem prébnych wykopéw lokalizgych rze-
czywiste usytuowanie medidw w gruncie. W przypadhilizji z przewodami, w miejscu lokalizacji projekta-
nych fundamentow, natg dostosowé konstrukcg pochylni do istniejcego rozmieszczenia przewodow (na etapie
nadzoru autorskiego). Przed betonowaniemzayabsadzt elementy stalowe na odpowiednickdaych umaliwia-
jace wykonanie mocowania konstrukcji pochylni.

5.5.1. Beton konstrukcyjny

Nalezy zastosowé beton przygotowany w wytworni statej lub przeanej, z automatycznym lub pétautomatycz-
nym wagowym dozowaniem i rejestrasktadnikéw masy betonowej. Wytwérnia powinna éniezne swiadectwo
kontroli technicznej. Beton konstrukcyjny powiniedpowiadé wymaganiom normy PN-B-06250.

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom normy PN-EN-13043 i PN-EN-12620 orag @igbrane wg krzywej
uziarnienia. Powinno lgyczyste, bez zanieczyszézerganicznych, pylastych oraz obcych.

Woda zarobowa powinna odpowigdaymogom normy PN-EN-1008.

Mieszanka betonowa powinnadgobrana laboratoryjnie, tak aby przy wymaganycasntciach mechanicznych
betonu uzyska

- mazliwie niskie ciepto twardnienia

- niski wspotczynnik rozszerzaléa cieplnej i dobg przewodnéc ciepta

- wolny czas wizania i twardnienia betonu

- drobm struktue poréw

Sklad mieszanki betonowej powinienc¢bprojektowany laboratoryjnie z uwzginieniem sktadu kruszywa, partii
cementu.
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5.5.2. Szalunki

Konstrukcjezelbetowe monolityczne wykonywav szalunkach systemowych gtadkich. Elementy sZalwndo be-
tonéw powinny by nieuszkodzone i posiaéliravedzie i ptaszczyzny wzajemnie prostopadtesdlstykéw pomg-
dzy segmentami szalunkéw powinnachgk najmniejsza. Konstrukcja szalunkéw musi gwtrert szczelnéé
wykonywanych elementovrodki antyadhezyjne stosowane do smarowania poeheizszalunkéw nie magod-
dzialywa na powierzchri betonu lub utrudniap&niejszego zastosowania powtok ochronnych betonu.

5.5.3. Zbrojenie do betonu

Kazda partia zbrojenia powinna posiédsest hutniczy. Do wbudowania mpigy¢ uzyte tylko pety oczyszczone z
korozji, blota, farb, thuszczow itp. Stal nie #eoby¢ nar@ona wczéniej na dziatanie stonej wody.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umiwiac¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny betoa.Zapewnienia
wymaganej otuliny naley stosowd specjalnie do tego przeznaczone wkladki dystanséwezenie pgtdw w za-
leznosci od rodzaju konstrukcji powinno Bbywykonane przez spawanie lub zaklad. Spawanieziexgainie pgtéw
wykonane mege by tylko przez wykwalifikowanego spawacza. Na zbr@ewinna zostéa uzyta stal klasy A-llI
34GS, A-0 St0S i A-l St3S. Powierzchnia zbrojergavimna by czysta, nie zardzewiata. Przexgoie stali na bu-
dowe powinna odbywéasie w spos6b zabezpiecaay ja od odksztatcki zanieczyszcze Stal zbrojeniowa nie jest
zasadniczo zabezpieczona przed karodj okresie przed wbudowaniem najalazy¢, by stal taka byta magazyno-
wana w miejscu nie naranym na nadmierne zawilgocenie i zanieczyszczeBiecie prtow naley wykona
zgodnie z dokumentaciechnicza.

5.5.4. Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa transportowanazedy¢ tylko mieszalnikami samochodowymi. Mieszanka betes mae
by¢ uktadana tylko przy zyciu sprztu nie powodujcego utraty jednorodioi betonu i naruszenia stosunku. Przed
utozeniem zbrojenia szalunki (deskowanie) aglpokry srodkiem antyadhezyjnym . Przed betonowaniem spraw-
dzi¢ potazenie zbrojenia, zgod§é wymiardéw, pozioméw, czyso szalunkéw, oraz obeckibwkladek dystanso-
wych.

Mieszank betonow nalezy uklada& wytacznie w temperaturach >+5°C, zachoyeujvarunki umdaliwiajace uzy-
skanie wytrzymalci betonu min. 15 MPa przed pierwszym zamas@eim . Uktadanie mieszanki wasizych tem-
peraturach wymaga opracowania specjalnych procedakceptowanych przez inwestora.

Mieszanki betonowej nie nafg zrzucg z wysokdci wyzszej jak 0,75 m. W przypadku, gdy ta wysék{est wik-
sza, mieszanknalezy podawa& za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokdci 8 m).

Uktadary mieszank nalery zag;szcz& wibratorami poggzalnymi o czstotliwosci min 6000 drga /min z butawa-
mi o srednicy <0.65 odlegkei pomigdzy poziomymi pgtami zbrojenia.

taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powieregstyt betonowych powinny sicharakteryzowajednako-
wymi drganiami na catej diugoi.

Beton powinien b§ uktadany w ten sposéb, aby zexmne powierzchnie miaty wygtl gtadki, zwarty, jednorodny
bezzadnych plam i skaz. Ewentualne nierédeia kawerny powinny b§ naprawione specjalistycznyrriodkami
do napraw betonu, zatwierdzonymi przezymera kontraktu, ale tylko w granicach, ktéréyinier uzna za dopusz-
czalne. W przeciwnym wypadku wadliwy element podlegzbiorce i odtworzeniu.

Kolejne fazy betonowania nie mopgworzye przerw, niecigtosci ani wizualnych rénic, a podgcie nasgpnego be-
tonowania mee nasipi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciwgErzchni betonu wczaiej utozone-
go.

5.5.5. Pietgnacja betonu

Przy temperaturze otoczenia >+5° C mglaie p&niej jak po 12 godzinach od zalazenia betonowania rozpagz
pielegnacj; wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania winpetrsiac wy-
magania PN-EN-1008. W czasie dojrzewania betormexiy konstrukcji winny b§chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania.

5.5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni bethowych

Elementy betonowe delbetowe stykajce st z gruntem naliey zabezpieczy powtokowo poprzez dwukrotne sma-
rowanie dyspersgjbitumiczry. Sposdb wykonanigisle wg wytycznych producenta.
5.6. Konstrukcje zelbetowe i betonowe monolityczne

Konstrukcjezelbetowe i betonowe, monolityczne:
- fundamenty,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dobudowa szybu windowego wraz z rogzaniem komunikacyjnym do budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy Filia nr 1 przy wd§ormej 1 w Elkigu
SST-1.0 - Roboty budowlane

- wience,

- nadpraa,

- oscieza,

- stropy,

- bieg schodowy do piwnicy,

- schody zewnetrzne,

- nadbudowa istniggej pochyini,
nalezy wykonat zgodnie z punktami 5.5:4.5.5.6. niniejszej specyfikacji.
5.7. Konstrukcje stalowe

Przed przysipieniem do montau konstrukcji stalowych natg sprawdzt ilos¢ dostarczonych elementéwaickni-
kéw, a take ich jakaé¢. Konstrukcja powinna kiyzabezpieczona przed korgzjScalanie elementéw i wykonanie
styk6w powinno odbyw@asig na podstawie projektu morita a pokczenie elementéw w podzespét i bloki na pod-
stawie projektu konstrukciji.

Montaz powinien odbywa si¢ przy pomocy dwigu po scaleniu elementow.

Kotwienie naley wykona za pomog kotew wklejanych oraz marek zabetonowanych w koksfach zelbeto-
wych.

Wszystkie przyjte rozwazania podczer powinny zapewrd prawidtows prag konstrukcji i bezpieczne przeniesie-
nie wystpujacych w elementach konstrukcyjnych sit westranych oraz przyjta technologé montazu.

Z uwagi na lokalizagj pochylni w miejscu wyspowania licznych mediow, konstrukcpochylni wykona jako
rozbieraln. Kraty pomostowe ocynkowane, mocowane do konsfrukénej srubami i elementami wg szczegoéto-
wego rozwizania dostawcy krat.

5.7.1. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalgch

Wszystkie elementy stalowe najezabezpieczy przed korozj poprzez ocynkowanie ogniowe. Grébgowtoki
cynkowej 86-100 um. Ocynkowane elementy, po odtluszczeniu avathoniakala 5% z dodatkiem detergentow i
przetarciu powierzchni drobnym papierggiernym, naleéy dodatkowo zabezpieczyestawem farb przeznaczo-
nych do malowania cynku.
Zestaw malarski powinien¢ssktadd z nasgpujacych warstw:

- farba poliwinylowa do gruntowania, przeciwrdzewregktywna — jedna warstwa,

- podkiad ftalowy modyfikowany chromianowy — jednarstava,

- emalia ftalowa specjalna na metale lekkie — jedaestwa
taczna grub&t powtoki min. 100um.

5.8. Daszek nad gtéwnym wégiem

Daszek o wymiarach 133,35 m wykona z poliwgglanu na metalowej konstrukcji fértej. Konstrukcja i spos6b ko-
twienia zadaszenia dmiany wg szczeg6towego rozgania dostawcy daszku.

5.9. Nadpraza stalowe

Proces wykonania nadpnpstalowych drzwiowych maa podziek na nasipujace prace:

- podstemplowanie stropu w @itnie otworu drzwiowego.

- wykucie otworéw wscianie w linii wstawienia nadp#y stalowych po obu stronadhiany

- wmurowanie nadpry stalowych z a-i st3s.

- osiatkowanie nadpiy siatky ,rabitza”.

- podbetonowanie betonem C16/20 miejsc oparcia nagprascianie.

- wycigcie, wykucie zkdnej czsci sciany.

- otynkowanie éciezy i nadpraga tynkiem cementowo-wapiennym o powierzchni rownafartej na gtadko.

- wygladzenie zapraawgipsows i zagruntowanie rozrzedzonym roztworem farby ewjoky w proporcji 1:5.
narazniki scienne aluminiowe pod gtad

- rozebranie stemplowania.

5.10.Sciany murowane

Szyb windy zaprojektowano o konstrukcji murowandglaczkéw betonowych gr. 25 cm z betonu,920 MPa na
;aprawie cementowej M5 ast f,=5,3 MPa, @ciany korytarza na poddaszu z gazobetonu odmia@y 60

Sciany szybu windy nalyy wykon& z tolerancjami wymiarowymicisle wg dyspozycji dostawcyzgvigu windo-
wego

5.11. Konstrukcja dachowa nad szybem windy i korytezem
Wykonat z drewna C30. Elementy konstrukcji naleanocowa stalowymi latownikami i kotwami wklejanymi do
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zelbetowej konstrukcji stropéw nad szybem windy njitarzem. Elementy wiby taczonesrubami, wketami do
drewna i ptytkami perforowanymi.

Sciany zewntrzne poddasza nigytkowego nad korytarzem nalewykona z ptyt OSB gr. 20 mm mocowanych
wkretami do drewndl5 mm L= 80 mm do szkieletu drewnianego, dociepléetra mineralry, gr. 14 cm. Weta mi-
neralry mocowa do ptyt dyblami i klejem.

5.12. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu dachéwlceramicza ,eséwlky”, co okoto 1 m nalgy zastosowa dachéwk do wentylacji podda-
sza nieaytkowego i stropodachu.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe nglevykona z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm. Rurhaki mocéwa
do czsci konstrukcyjnegciany, a nie do styropianu.

5.13. Docieplenigcian zewrgtrznych

Grubdci dociepleniacian z wetny mineralnej i styropianu wg dokumeritpopjektowej.
Sposéb wykonania i dob6r sktadu wypraw tynkarsldociepleniascian, wedtug technologi firmy dostarczeg)
materiaty.

5.14. Wykonanie tynkow

Tynki w miejscu realizacji zaprojektowanych elentemt nalery skt do konstrukcjisciany. Wszystkie powierzch-
nie otynkowane naky wygtadzt zapravg gipsowy i zagruntowa rozrzedzonym roztworem farby emulsyjnej w
proporcji 1:5. Nareniki scienne aluminiowe pod gtad

Roboty tynkarskie powinny liyprowadzonegcznie zgodnie z dokumentagjrojektova. Przed rozpoezxiem robét
tynkowych powinny by ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonanetyoinstalacyjne podtynkowe i
zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsaelzicieznice okienne i drzwiowe

Podiaze powinno by przygotowane w sposéb zapewn@®@j jak najlepsz przyczepnét tynku. Marka zaprawy do
wykonania tynku powinna ldydostosowana do rodzaju i wytrzymadopodiaza oraz jego charakteruytkowego
(mozliwosé¢ naraania na wpltywy mechaniczne i chemiczne, wilgip.), a w zalenosci od rodzaju zaprawy odpo-
wiada® wymaganiom wiéciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadkunkgw dwu i tréjwarstwowych
marka zaprawy aytej na kolejne zaprawy, tj. narzut i giaghowinna by nizsza nk marka zaprawy aytej na war-
stwe poprzedzajca. Tynk powinien by wykonany na cafej powierzchégisle powhzany z podtéem, a przy tyn-
kach wielowarstwowych roéwnieposzczegoine warstwy tynku powinggisle do siebie przylegana catej po-
wierzchni.

Tynki powinny by wykonane w temperaturze otoczenia nissnéj niz 5°C i pod warunkiemze w cagu doby nie
nastpi spadek temperatury paej 0°C; dopuszcza esiwykonanie robot tynkowych w temperaturzesaiej tylko
przy zastosowaniu odpowiednigtodkow.

Swieze tynki powinny by zabezpieczone przed gwattownym wysehigm przez zastanianie ich przed bezpd-
nim dziataniem promieni stonecznych oraz przez oshprzed wiatrem; w przypadku prowadzenia rob6t wesleg
wysokich temperatur tynki cementowe, cementowe-emape i wapienne powinny byv okresie wazania zaprawy
(tj. w ciagu okoto 1 tygodnia) zwihne woda.

Podiaza z elementow ceramicznych i z cegly wapienno-mias& i mur ceglany przeznaczony do otynkowania po-
winien by wykonany na niepetne (puste) spoiny, tzn. niezapee zapraw na gkbokas¢ 10+15 mm od lica muru.
W przypadku muru wykonanego na petne spoiny ayafigzed przysipieniem do tynkowania wyskrobge na te
gkebokas¢ albo zastosowainnesrodki zapewniajce trwah przyczepné tynku do podiaa.

Podiaze z betonéw kruszywowych powinnodrdwne, ale szorstkie.

Bezparednio przed tynkowaniem nalew razie potrzeby podie oczyci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji tlu-
stych oraz zmywod.

Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty najeprzewiez¢ na miejsce wskazane przezyniera.

5.15. Wykonanie posadzek

Poszczegodlne warstwy posadzkowe maleykona scisle wg dokumentacji projektowej. Materiatyyte do wyko-
nania musz posiada atesty dopuszczgie do aytkowania.

5.16. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Okna plastykowe podwajnie szklone z rozszczelnienieolor biaty.

Drzwi wejsciowe zabezpieczone antywtamaniowo, z progiem waksie klina, wyposzone w zamki atestowane.
Drzwi w kolorze bgzowym.

Drzwi wewretrzne ptytowe, typowe wypogane w zamki wierzchnie zasuwkowe lub zapadkowewbwe kolorze
biatym.
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5.17. Wykonanie obrébek blacharskich
Opierzenia naley wykona z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm.
5.18. Malowanie pomieszcae

Sciany naley pomalowa 2xfarba emulsyjra. Kolor farby identyczny z kolorem obecnie wystijacym nascia-
nach.

Grzejniki i przewody stalowe c.0. po oczyszczenizabezpieczeniu antykorozyjnym oraz zagruntowaralezy
malowa 2x farba do grzejnikow.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot, zostaly sprecyzowane w Ogdlnej Specyfikbechnicznej ,O0ST-0.0" ,\Wy-
magania ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatu

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania Rotigjttych niniejszym Kontraktem, musodpowiadd wy-
maganiom Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacjoschinicznym, posiadacertyfikaty orazwiadectwa jakéci i
uzyska& akceptagj Nadzoru Inwestorskiego.

Nadzér Inwestorski jest zoboaziany do przeprowadzenia permanentnej Kontroli§akmateriatow, po ich dostar-
czeniu na plac budowy, przed ich wbudowaniem. Wiykokitroli powinny by odnotowane w Dzienniku Budowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédneykonania z dokumentagcprojektova, specy-
fikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru estorskiego. Realizacja rob6t musilggodna z wymagania-
mi norm polskich (PN), przepiséw oraz ze sztuiynierska.

SzczegOdlnej kontroli jakei podlega wykonanie:

a) Woytyczenie usytuowania poszczegolnych obiektomate zabezpieczenie tego wytyczenia,

b) Robét betonowych, elementé@elbetowych i zapraw.

Przed rozpocgziem betonowania wykonawca powinien ofiré jakos¢ materiatow i mieszanek betonowych, przed-
stawiajc nadzorowi inwestorskiemu do oceny:

- probki materiatow, ktére ma zamiar zastoséwaskazujc ich pochodzenie, rodzaj i jad®

- propozycje dotyczre uziarnienia kruszywa;

- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementawizaj i dozowanie dodatkéw i domieszek ktére

zamierza zastosowaproponowany rodzaj konsystencji mieszanki betagjow

- wyniki prébnych bada nasciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w taksie szécianu o bo-

kach 15 cm , zgodnie z PN-B-06250.

- procedug bada& probek pobranych podczas betonowania, déigeych wytrzymaléc i trwatos¢ betonu.
Celem okrélenia w trakcie wykonywania betondw ich jakopowinny by pobrane dwie serie probek, wétdach
okreslonych w PN-B-06250. Probki powinny éyobrane oddzielnie dla kdego obiektu i dla kalego odgbnie
wykonywanego elementu. Prébki powinnyébgobrane w obecloi przedstawiciela Inwestora i oznakowane w
spos6b potwierdzagy ich autentycznig. Pierwsza seria prébek powinnachyoddana badaniom w laboratorium
wskazanym przez nadzoru inwestorskiegéli jierwsza seria probek wyka nizsze nk wymagane parametry beto-
nu, wéwczas dla potwierdzenia wynikéw powinny¢lpoddane badaniom w laboratorium prébki drugieji,ser
ilosci nie mniejszej ri 20% probek pierwszej serii. W oczekiwaniu na afice wyniki bada drugiej serii nadz6r
inwestorski mae wstrzyma dalsze betonowanie, a wykonawca niezenp tego tytutu dochodzizadnych odszkod-
owan.

Jesli badania drugiej serii potwierdmiedostatecznjakos¢ betonu, wykonawcachizie zobowazany na whasny
koszt do wyburzenia konstrukcjatlz podigcia innych dziata, ktére jednak przed wprowadzeniem mubg¢ za-
akceptowane przez nadzor inwestorski.

Dodatkowo nalgy podda kontroli:

- przebieg proceséw produkcyjnych mieszanki,

- wyposaenie wytwoérni betonu lub gzta betoniarskiego,

- jakos¢ mieszanki betonowej,

- warunki transportu i sktadowania cementu i kruszywa

- warunki transportu mieszanki,

- proces uktadania i zagzczania mieszanki,

- wykonanie szalunkow,

- pielegnacja betonu,

- wykonanie izolacji,
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Powyzsze kontrole naley przeprowadzaw czasie catego procesu realizacji robot betondwpoczynaic od mo-
mentu dostawy materiatdwz alo ukaczenia robét betonowych. Wyniki kontroli powinny dowypisywane do
dziennika budowy i przedkiadane inspektorowi nadaowestorskiego do akceptaciji.
¢) Konstrukcji murowych
— jako$¢ materiatu i zaprawy,
— czysta¢ cegiet i bloczkéw betonowych,
— jako$¢ zaprawy murarskiej,
- prawidtowas¢ uktadania i wazania muréw,
— gruba¢ spoin,
- wykonanie s§zen §cian — wiece,
- przygotowane powierzchician pod tynk i malowanie,
- jakos¢ zaprawy tynkarskie;.
d) Konstrukcji drewnianych
- jakaos¢ materiatu,
- jakaos¢ wykonania powtok izolacyjnych
— warunki transportu i sktadowania,
— monta konstrukcji.
e) Rob6t zbrojarskich
Kontroli nalezy poddawa:
— jakos¢ i rodzaj petéw zbrojenia,
- przebieg procesow wykonania elementow zbrojenia,
- wyposaenie wytworni zbrojenia,
— warunki transportu i sktadowania zbrojenia, zabeepenie przed koragj
- tolerancja wykonania,
- wykonanie i montazbrojenia, 4czenie pgtow.
Powyzsze kontrole naley przeprowadzaw czasie calego procesu realizacji robét zbrojarskpoczynajc od mo-
mentu dostawy materiatdwz a@o ich uk@czenia. Wyniki kontroli powinny hywypisywane do dziennika budowy i
przedktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
f) Roboty izolacyjne i wykaczeniowe, elewacje, posadzki
— jako$¢ materiatu,
— warunki transportu i sktadowania,
- jakos¢ podiaza pod materiaty izolacyjne,
- prawidtowas¢ wykonania — zaleceniami producenta.
g) Stolarka
— jakos¢ materiatu,
— przygotowanie podita do zabezpieczenia przed komzj
— zabezpieczenie antykorozyjne,
- powloki malarskie,
— warunki transportu i sktadowania,
— o0sadzenie &ieznic z uszczelnieniem, regulacja skrzydet i @ku
Wykonawca zobowizany jest do statej kontroli jakai i zgodndci uzywanych materiatéw oraz jaka wykonania
robot.
Na zadanie nadzoru inwestorskiego, wykonawca zohoany jest przediy¢ wyniki swoich pomiaréw, wyniki ba-
dan laboratoryjnych.
7.0. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdét znajdsk wogolnej specyfikacji technicznej ,0ST-0.0" ,Wymaga ogdine”.
Jednostkami obmiaru powinny &y
- m®- dla betonéw ielbetéw wylewanych ,na mokro” na placu budowy orapraw, dla robét murowych, kon-
strukcji drewnianych
- m’ - zabezpieczenia antykorozyjnego, rob6t murowjasiacii, tynkéw, malowania, oktadziny z glazurgps-
chlowania, posadzki betonowej i z ptytek, izolaxjkotéw,
- sztuki - dla wykonania i monta stolarki okiennej i drzwiowej, podokiennikéw,
- m-rurirynien spustowych,
- tony - dla wykonania i monta zbrojenia,
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Obmiar robot okréa zakres rob6t przewidzianych do wykonania, zgedndokumentagjprojektova, szczegoto-
wymi specyfikacjami technicznymi i normami polskifi#N), w jednostkach ustalonych w kosztorysie kakity-
wym.

llos¢ faktycznie wykonanych rob6t, obliczagsivg pomiaréw sporglzonych oraz wg operatu powykonawczego.
Wynik tych obliczé umieszcza siw ksidze obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany do obmiaru robét, podlegéiceptaciji nadzoru inwestorskie-
go i musz posiada wazne certyfikaty legalizacji.

Zmiany ilosciowe lub jakéciowe w stosunku do rozwdan technicznych, podanych w dokumentacji projektowej,
mog by¢ uwzgkdnione w obmiarze robét jedynie pod warunkiem wpigach w dzienniku budowy przez projek-
tanta i zaakceptowania tych zmian przez nadz6rstavski.

8.0. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robat sprecyzowane w ogolnej specyfikacji technicznejrf@) ,Warunki ogdéine”
oraz w Uchwale nr 11, Rady Ministrow RP, z dnia0211983 r.

b) Gotowa¢ do odbioru robét zgtasza wykonawca wpisem do deienbudowy na 3 dni przed terminem odbio-
ru, przedkladaic réwnoczénie nadzorowi inwestorskiemu do oceny i zatwierizémmpletrn dokumentag
powykonawcaz.

c) Odbidr jest komisyjnym potwierdzeniem prawidi@eewykonania robét, obfych kontraktem, zgodnie z do-
kumentacy projektows, specyfikacjami, normami (PN) oraz zaleceniamizuad inwestorskiego.

d) Mozna wyr@nic:

— odbiér czsciowy
- odbiér kaxcowy

Ad. 1/ Odbidr czsciowy — dotyczy rob6t lub ich fragmentu ktéry ulezgkryciu w toku dalszych prac i polega na

komisyjnym sprawdzeniu ikei, jakasci i zgodndci tych roboét. O planowanym terminie odbiorw&@owego, wy-

konawca powinien z wyprzedzeniem min. 3 dni, powrai nadzér inwestorski.

Z odbioru czsciowego naley sporadzi¢ protokét zawierajcy ocer wykonanych rob6t oraz wniosek o dopuszcza-

niu do kontynuacji robét.

Do protokotu nalgy dolczy¢ wyniki pomiaréw geodezyjnych, zawiegaych rzdne i odlegiéci oraz niezhdne

wymiary, wpisujic je do dziennika budowy.

Ad. 2/ W trakcie prac komisji kicowego odbioru nakly dokon& oceny:

- prawidtowas¢ wytyczenia budowli i jej elementéw

- prawidtowaici parametréw geometrycznych catej zrealizowaneiobdi i jej elementow

- jakaosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét

- zgodnd¢ zrealizowanych obiektow

- wynikow bada kontrolnych prowadzonych w trakcie prowadzeniadtob

Komisja kaicowego odbioru powinna wyznagzwykonawcy termin usugcia wad i usterek, stwierdzonych w

czasie prac komisji.

Usunkcie tych wad przez wykonawanusi by stwierdzona komisyjnie i wpisana do dziennika bwmglo

W przypadku uznania caia lub czsci wykonanych rob6t za niezgodne z wymogami dokuagnprojektowej,

specyfikacji lub norm (PN), komisja powinna ustatizy stwierdzone odgistwa nie zagtaja bezpieczastwu bu-

dowli i czy nie eda utrudniaty prawidtowej eksploatacji catej budowib jej czsci.

Konstrukcja lub jej cgs¢ zagraajaca bezpiecziestwu budowli lub utrudniaga jej eksploatagjpowinna by roze-

brana na koszt wykonawcy, ponownie wykonana i steagdiona do ponownego komisyjnego odbioru.

Prace komisji odbioru powinny kozy¢ sig protokotem podpisanym przez wszystkich cztionkdwmlgji.

Protokét ten naley przekazé zamawiagcemu oraz wykonawcy igdzie on podstawdo rozliczania budowy po-

migdzy zamawiajcym, a wykonawg.

9.0. WARUNKI PLATNO SCI

Calas¢ spraw zwizanych z platn@iami za wykonane roboty wg ustaleawartych w postanowieniach kontrakto-
wych.
10.0. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

Ip Nr normy Tres¢ normy

1. BN-8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

2. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne, budowlangm@gania ogoéine.

3. PN-B-06250 Beton zwykly

4, PN-B-19701 Cement powszechneggytiu. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dobudowa szybu windowego wraz z rogzaniem komunikacyjnym do budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy Filia nr 1 przy wd§ormej 1 w Elkigu
SST-1.0 - Roboty budowlane

5 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapravwoldanych

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw.

8. PN-B-30000 Cement portlandzki

9. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe

10. | PN-H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

11. | PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techne

12. | PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budoe:

13. | PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynka@esto wypraw pocienionych.

14. | PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t buttowe-montaowych tom 1 Ill
- Wydawnictwo ,ARKADY”

Przywotane w niniejszej specyfikacji polskie norf®N) oraz normy brarowe (BN) naley traktowa jako inte-
gralm cz¢$¢ dokumentdw kontraktowych na réwni z dokumentgmpjektova oraz specyfikacjami technicznymi.
Nalezy rozumie, ze normy (PN) i (BN), oznaczone dady obowhzujace wg konkretnej edycji, a dla norm nie
oznaczonych konkrefrdat obowhzuje ostatnie wydanie tej normy.
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